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MEGALLAPODAS

a ,,Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése” fovarosi beruhazasi
projekt XI.Keriilet teriiletére es6 szennyvizesatorna fejlesztési munkai
megvaldsitasanak tamogatasara, és a KEOP-KEHOP tamogatasi programban
megvalosulo projekthez sziikséges dnerd biztositisaban valé kozremiikodésre

1. sz. modositasa

A MODOSITASOKKAL EGYSEGES SZERKEZETBEN




Megallapodas

amely megallapodas (a tovabbiakban: ,Megallapodas™) az alulirott idépontban, a kdvetkezd
szerz6do felek kozott jott létre:

(1) Budapest Févéarosi Onkormanyzata (székhely: 1052 Budapest, Véroshaz u. 9-11,
torzskOnyvi azonositd szam: 735638; képviseletében Tarlés Istvan fopolgarmester
(tovabbiakban: ,.F6varos”™),

(2) Budapest XI. Keriilet Ujbuda Onkorméanyzata (székhely: 1113 Budapest, Bocskai ut 39-
41.; PIR torzsszam: 735748 ;képviseletében dr. Hoffmann Tamas polgarmester (tovabbiakban:
,,Kertilet”)

illetve a Foévaros és a Keriilet — a tovabbiakban egyiittesen: a ,Felek” vagy (ha a
szOvegosszefliggés ugy kivanja, a tovabbiakban egyenként a ,,Fél”)

El6zmények:

(A) Felek kozott 2013. jalius 31.napjan, a ,,Budapest XI. keriilet belteriileti elvalasztott
szennyviz/egyesitett rendszerli koézcsatorna(halozat) beruhazasok megvalositasanak és
mikodtetésének rendjérél, valamint a megvaldsitasban érdekelt dnkorményzatok kozotti
egylittmikodés feltételeir6l” targyban megallapodas jott létre. A megallapodas alapjan az
abban szerepeltetett kozponti, illetve fOvarosi céltamogatassal megvalosult keriileti
csatornafejlesztések lezarultak, illetve a FOvaros az unids forrasokbol finanszirozhato, a
Keriilet kdzigazgatasi terliletére esd csatornafejlesztések elokészitését elvégezte. A Budapest
teljes korli csatornazasanak befejezésére iranyuld projekt terjedelme, a jogszabalyi és
palyazati feltételei az el6készités soran folyamatosan valtoztak.

Jelenleg a fOvarosi csatorndzasi program megvaldsitasa Budapest €s Budadrs kozos
szennyvizelvezetési agglomeracidjaban »Budapest Komplex Integralt
Szennyvizelvezetése” (tovabbiakban: BKISZ) projekt megnevezéssel két szakaszban a
Koérnyezet és Energia Operativ Program (tovabbiakban: ,KEOP”) és a Kornyezeti és
Energiahatékonysagi Operativ Program (tovabbiakban: ,, KEHOP”) keretében torténik.

(B) A BKISZ projekt keretében a beépitéssel rendelkezd csatornazatlan fdvarosi lakotertiletek
szennyvizelvezetését kivanja a Fovaros megoldani eurdpai unidés tdmogatassal. A beruhazas
célja Budapesten a lakossagszamra vetitett csatornazottsag (szennyvizelvezetés) legalabb 98
%-0s, majd a késobbiekben 99,1 %-os szintjének elérése. A BKISZ projekt olyan jelentOs
kornyezetvédelmi beruhazas, amelynek a KEOP Program alapjan lebonyolitott els6 szakasza
16 fovarosi keriiletet érintve, Gsszesen 238 km szennyvizcsatorna megépitésével, mintegy 14
ezer ingatlan, kozel 20 ezer lakés rakotésével a kozmiives szennyvizelvezetd rendszerre tobb,
mint 41 ezer fovarosi lakos életmindségének jelentds javuldsat eredményezte. A BKISZ
projekt KEHOP Program alapjan folyamatban lévé masodik szakaszdban tovabbi 20-30 km
csatorna megépitésével 1500-2000 ingatlan csatlakozhat Budapest szennyvizhéalozatahoz. A
budapesti keriiletek csatornahalozatanak fejlesztése érdemben javitja az érintett teriiletek
infrastrukturalis ellatottsagat és az ott él0k életkdriilményeit.



(C) A BKISZ projekt megvaldsitasara a Févaros és Budadrs Varos Onkormanyzata
(tovabbiakban: Budadrs) létrehozta a Budapest-Budadrs Szennyvizelvezetési Beruhazo
Onkormanyzati Tarsulast (a tovabbiakban: Tarsulas). A Tarsulds és a Nemzeti Fejlesztési
Ugynokség képviseletében eljard Energia Kézpont Nonprofit Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
kozott 2013, junius 25. napjan jott Iétre tamogatasi szerzOdés (tovabbiakban: KEOP
Tamogatasi Szerzddés) a BKISZ projekt KEOP forrasbol torténd tdmogatasara. A tarsult tag
onkormanyzatok 2014. majus 30. napjan a Tarsulds megsziintetésérdl allapodtak meg, amely
idéponttdl kezdve a BKISZ projekt a Fovaros és Budadrs egyiittmiikddésében valosul meg. A
fovarosi ellatasi teriiletet érintd beruhdzasi elemek épittetdje a Fovaros.

(D) A BKISZ projekt a KEOP Tamogatasi Szerzodés 1. sz. mddositasaval', 2014. majus 30.
napjan szakaszolasra keriilt akként, hogy a BKISZ projekt I. szakaszaban megvalosulo
beruhazasok KEOP, a II. szakaszdban megvalosuld beruhazasok KEHOP forrasbol keriilnek
tamogatasra. A BKISZ projekt 1. szakaszanak részét képezd beruhdzasok fizikai befejezése
2015. november 30. napjaig megtortént, a BKISZ projekt 1. szakasza 2016. aprilis 22.
napjaval befejezettnek mindsiil. A BKISZ projekt I. szakaszaban képzddott megtakaritas €s le
nem Kkotott tartalék felhasznalasaval lehetoség nyilt tovabbi csatorndzasi munkak
megvalositasara a BKISZ projekt 1I. szakaszanak részeként. A II. szakasz tamogatasa iranti
kérelmet 2016. marcius 30. napjan terjesztett eld a Foévaros és Budadrs. A II. szakasz
timogatasara 2016. jalius 20. napjan jott létre tdmogatasi szerzOdés a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, tovabba a Fovaros és Budadrs kozitt (tovabbiakban: KEHOP Tamogatasi
Szerzddés; a KEOP Tamogatasi Szerz6dés és KEHOP Tamogatési Szerzédés a tovabbiakban
egylittesen: Tamogatéasi Szerzodes)

(E) Keriilet kiemelked6en fontosnak tekinti jelen Megallapodas 1. sz. mellékletében
részletezett teriiletei szennyvizelvezetésének mielobbi megoldasat, e tertileteken a
csatornahaldzat kiépitését. A Kerlilet a Kormany dontése szerinti feltételekkel tamogatasban
részesithetd BKISZ projekt keretében a Keriilet illetékességi teriiletén megvalosulo
csatornafejlesztési munkak hataridoben valo kivitelezését el6 kivanja segiteni. Keriilet teljes
mértékben tamogatja a beruhazonak a tamogatott projekt megvaldsitasara iranyulod
tevékenységét, és segiteni kivanja a Kertilet teriiletén megvalosuld csatorna beruhazasi
munkéak hataridére torténd végrehajtasat. Keriilet mar korabban, az (A) pont szerint Felek
kozott létrejott megallapodasban vallalta, hogy az uniés forrasok felhasznalasaval
megvalosuld csatornafejlesztési program megvalositasdhoz szakmai és pénziigyi teriileten
hozzajarul, és a korabbi vallalasait a jelen Megallapodas alairasaval kivanja megerdsiteni.

(F) Felek a korabbi szerzodéses egyiittmikddésiik folytatasaként a Kertilet teriiletén a BKISZ
projekt keretében megvalositandé szennyvizcsatorna beruhazasi munkakkal kapcsolatos
egylittmikodésiik, kotelezettségvallalasaik részletes feltételeit e Megallapodasban kivanjak
rogziteni. Jelen Megallapodas hatalya kiterjed a BKISZ projekt I. és II. szakaszaban a Kertilet
teriiletét érintéen megvalosuld beruhazasokra.

Fenti El6zmények alapjan Felek megallapodnak abban, hogy az El6zményekben hivatkozott,
2013. julius 31. napjan létrejott megallapodasuk, valamint annak 6sszes melléklete helyébe a
jelen — a szerzodéses feddlap szerinti cimmel atnevezett - Megallapodas és mellékletének

' a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosité szami (Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése cimii)

nagyprojekt szakaszolasdnak jovahagyasarol, valamint a projekt mésodik szakaszaban felmeriilé koltségek
fedezetének biztositasardl szolo 1115/2014. (I11. 6.) Korm. hatarozattal jovahagyva



rendelkezései kerlilnek az egyiittmiikddésiikre irdnyuld szerzédéses jogviszonyuk
folytonosséaga fenntartasanak szandékaval.

A fenti Elozmények alapjan Felek a KEOP és KEHOP tamogatasi programok keretében
a Keriilet teriiletén megvalésitandé szennyvizesatorna beruhizasi munkakkal
kapcsolatos egyiittmiikodés feltételeirol az alibbiak szerint allapodnak meg:

1. A Megallapodas célja

A Megallapodas célja, hogy Fovarosés Keriiletrogzitsék a BKISZ projekt — fovarosi ellatasi
teriiletet érintd — megvalositasahoz sziikséges feltételeket, kiilonosen a BKISZ projekt Keriilet
teriiletére esé beruhazasi munkaihoz sziikséges fedezet megosztasanak (a Keriilet onrész
hozzajarulasa feltételeinek) és a Felek beruhazasi projekthez kapcsolodd egyiittmiikddési
kotelezettségeinek elOirasait.

Felek leszdgezik, hogy mindkét Fél érdeke a BKISZ projekt Kertilet teriiletére esd beruhazasi
munkainak eredményes €s maradéktalan megvaldsitasa, a Kohézidos Alap és kozponti
koltségvetési tamogatas hatékony é€s jogszerli felhasznalasa.

2. A beruhazas szervezeti keretei

A BKISZ projekt a Fovaros és Budadrs egytittmiikédésében valdésul meg akként, hogy a
Budaors ellatasi teriiletével kapcsolatos beruhazasi feladatokat és a budaorsi ellatasi teriilettel
kapcsolatban felmeriilé fizetési kotelezettséget Budaors teljesiti, mig a Fovaros ellatasi
tertiletével kapcsolatos beruhdzasi feladatokat és a fovarosi ellatasi teriilettel kapcsolatban
felmeriild fizetési kotelezettséget a Fovaros teljesiti.

A palyazati feltételek jovObeni véaltozasa érintheti a Fovaros és Budadrs egylittmikodését, és a
beruhazasi modellben a korabbi tervekhez képest modosulasok torténhetnek.

A BKISZ projekt fovarosi beruhazasi engedélyokirata— a mindenkori hatalyos tartalommal —
tartalmazza a projekt forrasosszetételét, amelyben feltiintetésre keriil a projektben érimntett
keriileti Onkormanyzatokkal a jelen Megallapodassal azonos tartalommal létrejovo
szerzOdések alapjan teljesitendd keriileti 6nkormanyzati §sszesitett pénziigyi hozzajarulas. A
csatorna-beruhazas kivitelezési munkai a Tamogatasi Szerzodés részét képezo litemezések
szerint valosulnak meg, a Kerillet /. sz. mellékletben feltintetett egyes kozteriiletein a
tamogatasi szerzddésben meghatarozott hataridoben.

3. A BKISZ projekt beruhazasi munkainak a Keriilet teriiletén valé megvalésitasa és
finanszirozasa

A Felek rogzitik, illetve megallapodnak az alabbiakban:

a.) A BKISZ projekt I. szakaszaban megvalosuld fovarosi csatornaépitési munkainak
elokészitését a Fovaroselvégezte, a kivitelezés megvalositasat a Tamogatasi Szerzodés
szerinti tamogatas felhasznalasaval finanszirozza.

A Tamogatasi SzerzOdésben jovahagyott miszaki tartalmat, szennyvizcsatorna beruhdzasi
munkakat a Keriilet teriiletén a Fovéaros a Keriilet jelen Megallapodasban vallalt anyagi
hozzajarulasaval és sajat forrasai, valamint a Tamogatdsi SzerzOdés szerinti tdmogatas
felhasznalasaval valositja meg.



A Fovaros a BKISZ projektkeretein beliil a projekt fovarosi csatornaépitési munkainak
elokészitését,a projekt fovarosi beruhazasi munkainak elszdmolhaté (tdmogatott) kdltségének
mindsiilé onrészét és az el nem szamolhaté (nem tamogatott) koltségeket, valamint az
altalanos forgalmi adojat a sajat koltségvetése terhére finanszirozza.

A Keriilet a jelen Megallapodas feltételei szerint és mértékben hozzajarul a BKISZ projekt 1.
szakaszaban a Keriilet teriiletén megvalosulo csatornaépitési munkainak elokészitési
koltségeihez és a Keriilet teriiletén a BKISZ projekt 1. szakaszaban megvalosulo
csatornaépitések koltségeinek onrészéhez (tovabbiakban: Keriileti Hozzajarulas).

Felek kijelentik, hogy a BKISZ projekt II. szakaszaban a Keriilet teriiletén megvalosuld
fejlesztések elokészitését a Keriilet végzi, amely kortilményre tekintettel a BKISZ projekt I1.
szakaszaban a Keriilet teriiletén megvalosuld csatornaépitési munkak utan a Keriilet Keriileti
Hozzajarulast nem fizet — ide nem értve a 3.c) pont szerint fizetendé savos/nyomvonalas
burkolat helyreallitist meghalado burkolat helyreallitas koltségét, mely a BKISZ projekt II.
szakaszaban is a Kertiletet terheli.

A jelen Megallapodas I. sz. mellékletea BKISZ projekt L.és II. szakaszaban megvalosuld, a
Keriilet teriiletét érintd szennyvizcsatorna beruhazasok miiszaki tartalmat mutatja be, amely a
palyazat feltételei szerint médosulhat.

A Fovarost terheld beruhazasi koltségek viselésében a Kertilet részt véllal az alabbi b.) és c.)
pontokban irtak szerint.

b.) A Keriileti Hozzajarulas mértéke a kozigazgatasi hatarain beliil a BKISZ projekt I.
szakaszdban  megvalosuld  csatornafejlesztési  vagy  csatornaépitési  beruhazas
halézatfejlesztési elemeinek teljes elszamolhatd nettd épitési koltségek (nettd) 6% -a. Nem
mindsiil halozatfejlesztési elemnek a fomiivek épitése.

Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a Févaros a Keriileti Hozzajarulast a BKISZ projekt
[. szakaszdban a Keriilet teriiletén megvalosuld csatornaépitési munkdinak el6készitési
koltségeihez és a Kertilet teriilletén megvalosuld csatornaépitések koltségeinek onrészéhez
jogosult felhasznalni.

A Keriileti Hozzajarulas Osszegét aFelek kiilon Fizetési Megallapodasban rogzitik. Felek
rogzitik, hogy a Keriileti Hozzdjarulas 0sszege egy szamitott Un. ,,mérndk aron” alapul, a
tényleges kivitelezési koltség ettdl eltérhet. A Keriiletet a beruhazas halozatfejlesztési
elemeinek tényleges (azaz az elszamolhato koltségek korében szerzédott vallalkozoknak
kifizetend®) nettd épitési koltségeinek 6%-a terheli. Amennyiben a Keriiletre harulo tényleges
fizetési koltség a mérndkarat legalabb 30%-os mértékben meghaladja, Felek egyeztetnek a
Keriiletet emiatt terheld, a 30%-ot meghaladd mértékti tobbletkdltségek viselésének
megosztasarol.

c.) A KEOP és KEHOP tamogatasi programban kizardlag a savos/nyomvonalas helyreallitast
finanszirozzak, és ismerik el elszamolhatd koltségként. A Keriilet vallalja, hogy a targyra
vonatkozd rendeletét és korabbi nyilatkozatait - ha sziikséges — modositja olyan tartalommal,
hogy az 5 éves utburkolat-bontasi tilalom tekintetében a BKISZ projekt altal érintett
kozteriiletek esetében ne kelljen a teljes utpalyat burkolni.

Szilard burkolati utcak esetében a tervekben szerepld savos/nyomvonalas (a munkaarok
szélessége plusz a betonalap és a kotoréteg esetében oldalanként 30-30 centiméter



tulnyulassal, a kopdréteg esetében oldalanként tovabbi 15-15 cm thlnyulassal) burkolat
helyreallitdson kiviili, a Keriileti tulajdonosi, kézutkezeldi hozzajarulasokban elodirt teljes
palyas helyreallitasoknak a savos/nyomvonalas helyreallitasok elszamolhato kdltségén feliili
részét a Kertiilet 100 %-ban fizeti, kivéve, ha az adott utszakaszon a savos/nyomvonalas
burkolat helyreallitdst meghaladé burkolat helyreallitdst — keriileti rendeletnél magasabb
szinti — jogszabalyban rogzitett burkolatbontdsi tilalom vagy olyan allami/fdvarosi
kozitkezeloi nyilatkozat irja el6, ami nem Keriileti déntés eredménye.

d.) A Fovaros a kozbeszerzési eljarasban nyertes vallalkozoval megkotétt szerz0dés alapjan
tajékoztatja a Keriiletet a fenti b.) és ¢.) pontok szerinti, elszamolhato és nem elszamolhato
koltségek varhatod osszegérol, hogy azt a Keriilet évente a koltségvetésébe betervezze.

A Keriilet altal viselt, véllalt — a b.) és c.) pontokban részletezett — kdltségek rendezésérdl a
Felek a jelen megdllapodas alairasat kovetoen kiilon fizetési megallapodasban rendelkeznek,
amelyben tisztazzak a koltségek elismerésének, befogadasanak, a Keriileti Hozzdjarulas
teljesitésének menetét, alairasi, ellenjegyzési jogosultsagokat, szamlaszamokat.

Ezen fizetési megallapodas elvei a kovetkezok:

A FoévarosaKeriileti Hozzajarulas és a c.) pont szerinti hozzdjarulas rendezésével, pénziigyi
teljesitésével kapcsolatban gy jar el, hogy a targyi idészakban teljesitett, a Kerliletet érintd
fejlesztésekre vonatkozd kifizetések alapjan (a Fovaros) lehivolevelet kiild a Keriiletnek,
amelyhez csatolja a kivitelez0 kollaudalt szamlamasolatait, a teljesitésigazolasok és a
kifizetéseket alatamaszté banki bizonylatok masolatait. Ennek alapjan a Keriilet atutalja
vallalt Keriileti Hozzéajarulast s az esetleges c.) pont szerinti hozzajarulast a Fvarosnak.

Feleket terheli a kifizetések pénziigyi elszdmolasanak, a Fovarost a felhasznalasrol valo
elszamolas kotelezettsége.

4. A megépiilé szennyvizesatornak tulajdonjoga

A beruhazas keretében a Févaros ellatasi teriiletén megépiilt szennyvizcsatornak a Fovaros,
mint ellatasért felelés kizardlagos tulajdonaba keriilnek. A FOvaros, mint ellatasért felelos
gondoskodik a beruhdzas révén megvaldsult, a Févaros tulajdonaba keriild szennyviz-
elvezetési 1étesitmények lizemeltetésbe adasarol a vizik6zmivek tizemeltetésére vonatkozo
jogszabalyi, tAmogatasi €s szerzOdéses eldirasokkal 6sszhangban.

5. A Keriilet feladatai a projektben megvalésulé szennyvizesatorna beruhazasokkal
kapcsolatosan

a) Felek vallaljak, hogy a tulajdonukban Iév6é kozteriiletek vonatkozasdban mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a vonatkozd jogszabalyi eldirdsok keretei kozott a
sziikséges tulajdonosi hozzajarulasok mindenkor és barmely ellenszolgaltatas kikotése nélkiil
megadasra keriilhessenek a beruhazo részére ahhoz, hogy e kozteriileteken a projekt részeként
szennyvizcsatorna, egyéb miitargy, létesitmény épiiljon,és az Onkormanyzati kozteriiletet a
kivitelezés sordn a beruhazas céljara ideiglenesen igénybe vegyék.

b.) A Kertilet az a.) pontban irtak kapcsan vallalja, hogy a BKISZ projekt keretében
végrehajtott épitési munkak kivitelezésével dsszefliggésben uthasznalati, kozteriilet-hasznélati
dijat, burkolatbontasi vagy egyeb, a kozterilet vagy kozat nem kozforgalmi céla
igénybevételéért fizetendo dijtol eltekint, és ilyen dijat a beruhdzasban résztvevo Kivitelezokre
sem harit at.



Keriilet vallalja, hogy a BKISZ projekt beruhazassal Gsszefliggésben semmilyen olyan
tovabbi dijat, illetéket vagy egyéb pénziigyi kotelezettséget nem vet ki, illetve nem allapit
mega projektben résztvevok terhére, amely a projekt el nem szamolhato kéltségeit noveli.

c.) Keriilet vallalja, hogy a jelen megallapodas 1. sz. mellékletében meghatarozott, a BKISZ
projekt II. szakaszaban megvalosithaté 10j beruhazasi elemek épitési és/vagy létesitési
engedélyes terveit sajat koltségén elkészitteti és a tervek alapjan gondoskodik a jogerOs
eépitési és/vagy létesitési engedélyek megszerzésérdl. A Kertilet vallalja, hogy a terveket és
jogerés engedélyeket téritésmentesen atadja a Fdvaros részére. A Fovaros épittetoként
jogosult az atadott terveket és engedélyeket a BKISZ projekt 1I. szakaszaban megvalosithato
j beruhazasi elemek kozbeszerzési eljardsaiban, tovabba a kivitelezés soran felhasznalni,
harmadik személyeknek atadni.

d.) Keriilet vallalja, hogy a vizjogi engedélyezési eljarasban benyujtott miiszaki tervekhez, a
c.) pont szerint atadott tervekhez és a palyazati tmutatokban rogzitett feltételekhez képest
semmilyen tobbletkévetelményt nem ir el a projekt Keriilet teriiletén kivitelezett épitési
munkalatainak megvaldsitdsa soran.

A Keriilet véllalja, hogy amennyiben a vizjogi létesitési engedélyezés folyamataban tett
keriileti nyilatkozatok, — tulajdonosi, kozltkezel6i — hozzdjarulasok lejartak, illetve a
beruhdzasi munkak befejezése elott érvényességiiket vesztik, akkor a kivitelezés soran a
munkakezdési engedélyek kiadasakor, vagy a munkalatok folyaman tobblet igénnyel ¢€s
tobblet kikotésekkel nem all eld, a tervekben jovahagyott miiszaki tartalom megvalositasat
tamogatja, ahhoz hozzéjarul, illetéleg a hozzajarulasat megujitja.

Tovabba a Keriilet a korabbi engedélyekben, hozzajaruldsokban, amennyiben nem ezt
tartalmaztdk, az eldirt atfelyjitasi tartalmat modositja olyan moddon, hogy a savos
uthelyreallitas keriiljon eléirasra (amennyiben a teljes burkolatépités el nem szamolhato
koltségeit nem kivanja magara vallalni a Keriilet jelen Megallapodas szerint).

Keriilet vallalja, hogy — amennyiben nyilatkozata ettol korabban eltért és a burkolat teljes
helyreallitisa miatt felmeriilt el nem szamolhato koltségeket nem kivanja megfizetni a
Févaros részére - a jelen Megallapodas alairasatol szamitott 15 naptari napon beliil levélben
megkiildi a Foévaros részére azon dokumentumokat, amelyben kizardlag a savos
uthelyreallitasait irja eld.

e.) A szennyvizcsatornak minél magasabb aranya kihasznaltsdga fo kornyezetvédelmi és
gazdasagi szempont.

A tamogatast a jelenlegi palyazati utmutaté megfeleld bekotési arany elérésének feltételéhez
koti. Erre figyelemmel a Keriilet vallalja, hogy figyelemmel kiséri és a rendelkezésére allo
jogi eszkozokkel elosegiti, hogy a szennyvizcsatorndval érintett ingatlanok tulajdonosai
ingatlanaikat az elérhet6 legnagyobb aranyban, de legalabb az tizembe helyezés évére a 75%-
ban, és a minimalisan elvart a fenntartasi idoszak végre (beruhazas befejezését kdvetd 5. év
vége) legalabb 92%-o0s aranyban csatlakoztassak a kiépiilt szennyvizcsatorna halézathoz.

Az ingatlantulajdonosok a vizikozmii-szolgaltatasrol szolé 2011. évi CCIX. torvény szerint a
vizikdzmii-szolgaltatd felhivasatol szamitott egy éven beliill kotelesek az ingatlanukat a
vizik6zmi-rendszerbe bekéttetni. Ha az érintett ingatlan tulajdonosa a tdrvényben elbirt
bekottetési kotelezettségét nem teljesiti, a Keriilet — amennyiben a rendelkezésére allo



nyilvantartasokbol tudomasara jut — a vizikozmi-szolgaltatonak jelzi a rakotés elmaradasat,
aki a fovarosi kormanyhivatal fovarosi keriileti hivatal felé eljar.

f.) A Keriilet, mint a beruhazas tarsfinanszirozoja kizarolag sajat dontése és elhatarozasa
szerint, a jelen Megallapodasban vallalt Keriileti Hozzédjarulasanak részleges vagy teljes
finanszirozdsa érdekében a szennyvizberuhdzassal érintett teriiletek ingatlantulajdonosainak
terhére pénziigyi kotelezettségeket allapithat meg. Az érintett ingatlantulajdonosokat
vizikbzmiitarsulat (csatornatarsulat) szervezése, vagy az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL torvény szerinti kozmiifejlesztési hozzajarulas eldirasa
és Onkormanyzati hatosagi hatarozaton alapuld beszedése utjan — sajat dontése szerint —
bevonhatja a beruhazashoz kapcsolodo fizetési kitelezettségének teljesitésébe.llyen esetben a
Févéros a csatornaszolgaltatonal eljar annak érdekében, hogy csak olyan tulajdonos részére
engedélyezze a rakotést, aki/amely az egyéb jogszabalyi feltételek teljesitése mellett a
kozmiifejlesztéssel kapcsolatos pénziigyi kotelezettségeit is rendezte a Kertilet felé.

Ennek kapcsan a Keriilet véllalja, hogy a Fovéaros tulajdondban lévo (a Févaros vagy
intézményei altal hasznalt) ingatlanokra, és a Fovaros — kozvetleniil vagy kozvetve -
kizarolagos vagy tobbségi tulajdondban Iév6 tarsasagok tulajdonaban lévé ingatlanokra a
Keriilet nem érvényesit fizetési kotelezettséget semmilyen jogcimen a beruhazasban épiilé
csatorna-halozattal és a rakotéssel kapesolatosan.

g.) A szennyvizcsatorndk épitésének nyomvonala utan az ut-, jarda- ¢és egyéb burkolatok
nyomvonalas helyreallitdisa minden esetben a Foévaros feladata. Foldut alatti csatornazas
esetén nem feladata a Févarosnak a szilard burkolat kiépitése, de az utpalya és a jardak
jarhatosagat az eredeti allapotnak megfeleld modon a Fovarosnak biztositani kell.

h.) A Keriilet altal megbizott szakértd vagy a Keriilet polgarmesteri hivatalinak munkatarsa a
kivitelezével, a miiszaki ellendrrel és a megbizott projektmenedzsment szervezettel torténd
eldzetes egyeztetést kovetden jogosult a kivitelezés helyszineire belépni, azt megtekinteni, a
kivitelezési tevékenységet ellendrizni, tovabba jogosult a Keriilet teriiletét érintd
épitéskivitelezési munkak kooperacios értekezletén részt venni. A Keriilet a tertiiletét érinto
kooperacios értekezletekrdl az értekezletek szervezésének eljarasrendje szerint értesitést kap a
kooperacios értekezlet helyszinérdl és datumarol. A Kertiilet — kivitelezést érintd —
¢szrevételeit jogosult a projektmenedzser szervezetnek jelezni, figyelemmel a 3. c.) és d.)
pontokban foglaltakra is. A Keriilet érdekkorében felmeriild pétmunka kezdeményezésére a
Keriilet és a FOvaros kozotti megallapodas alairasat kovetden a kivitelezés FIDIC Mérndke
jogosult a beruhazoval egyeztetve.

i.) Amennyiben a Keriilet a teriiletére vonatkozé kézminyilvantartassal rendelkezik, ugy a
Kertilet elosegiti €s vallalja, hogy - amennyiben sziikséges — soron kiviil valamennyi kertleti
kozmiinyilvantartas adatait téritésmentesen a beruhazo, illetve a projektmenedzsment
szervezet rendelkezésére bocsatja.

j.) Amennyiben keriileti kiilteriileti lakoovezet, idiilo- és zartkerti, vagy egyéb olyan Ovezet
csatornazasara Keriil sor, amely nem felel meg a tdmogatasi eléirasoknak, ugy a Keriilet
legkésobb a fenntartasi idoszak megkezdéséig vallalja az érintett teriilet tamogatasi
feltételeknek megfeleld belteriiletbe vonasat, 6vezeti atsorolasat. A Kerlilet a jelen pontban
foglalt kotelezettségének megszegésébdl szarmazd esetleges tamogatasvesztést megtériti a
Foévaros javara.



6. A Févaros feladatai és kitelezettségei

A Févaros mindent megtesz annak érdekében, hogy a BKISZ projektben tervezett beruhazasi
munkak a tdmogatasi szerzédésben meghatarozottak szerint hataridére megvaldsuljanak.

A Foévaros minden eszkdzével arra torekszik, hogy a Keriilet teriiletére esé beruhazasi
munkdkat a projekt utvonal-terv (litemterv) szerint a vallalt hatariddben megkezdje, és
hataridoben befejezze. Az litemezés soran a Fovaros figyelemmel volt az épitést befolyasolo
tényezdkre, a kivitelezés altal érintett kozteriileteken varhatd egyéb munkélatokkal vald
Osszehangolasra, a forgalomtechnikai és kozlekedésszervezési intézkedésekre. A tervezett
megvalositast a legnagyobb koériltekintés ellenére varatlanul felmerilé tényezdk is
befolyasolhatjak, ezért az litemezés a Févaros részérdl a megvaldsitas soran rendszeresen
feliilvizsgalatra keriil.

A Fovaros feladata kiilondsen, a beruhazas 2.) pont szerinti szervezeti rendje szerint:

a.) a halozatfejlesztési letesitmények — az 5. c.) pont szerinti kivételével — vizjogi engedélyes
terveinek elkészittetése, a vizjogi létesitési engedélyek megszerzése, a - sziikség szerint -
felmeriilé modositasok engedélyeztetése, az engedélyezd hatosagokkal valo kapesolattartas,
b.) a projekt engedélyokiratanak sajat hataskorben torténd elkészittetése és jovahagyasa, a
nem tamogatott koltségek viselése (a Kertilet altal vallalt hozzajarulasra is figyelemmel),

c.) a tamogatasi szerzodés végrehajtasa €s betartasa,

d.) a beruhazas teljes korli megvaldsitasa, beleértve a FIDIC Mérndki feliigyeletet és miiszaki
ellendrzést is, valamint a miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasa,

e.) a csatornaépités szamlainak kifizetése a vallalkozonak, a tamogatasi kifizetések lehivasa,
f) az elkésziilt halozatfejlesztési létesitmények iizemeltetésre vald 4ataddsa a fovarosi
csatornaszolgaltatonak.

7. A Keriilet feladatai és kotelezettségei

A Keriilet — a Fovarossal egytittmikddésben — vallalja az alabbi feladatok pénzigyi és
miiszaki litemezésnek megfeleld teljesitését:

a.) beruhazas megvalositasa érdekében egylittmiikodés a vizjogi 1étesitési engedélyek és az
esetleges engedély mddositasok teljes korli beszerzésében, tovabba az 5. c.) pont szerinti
tervek és engedélyek megszerzése és a Fovaros részére torténd téritésmentes atadasa,

b.) csatornahalozati 1étesitmények megépitésének nyomvonala altal érintett magantelkeken a
szilkséges ingatlanrész tulajdonjoganak megszerzése (kisajatittatdsa), amennyiben az a
kertileti szabalyozasi tervekkel 6sszhangban sziikséges,

c.) egylittmikodés a Fovarossal a Tamogatasi Szerzodés végrehajtasaban, az engedélyek és
egyéb eldirasok teljesitésében,

d.) beruhdzds sordn a csatornaépités révén csatornabekdtéshez jutdé ingatlanok
tulajdonosainak, valamint a kozlekedésben érintett lakosok, gazdilkodok és intézmények
Fovaros altali tajékoztatasanak eldsegitése, a projektinforméciok és forgalomszervezési
intézkedések helyi szintli kommunikacidjanak tamogatasa,

e.) az ¢épitési munkalatok folyamatos figyelemmel kisérése és az érdekeltekkel valo
folyamatos kapcsolattartas,

f) az ingatlantulajdonosok vizikézmi torzshalozatra torténd rakotésének figyelemmel
kisérése, a hatosagi rakotési kotelezés kezdeményezése, a rakotésre a Kertilet hataskdrében
alkalmazhatd Oszténzé jogi intézkedése alkalmazisa, a rakotés és a szennyvizelvezetés
kornyezetvédelmi elényeinek ismertetése a helyi médidkban,

g.) a Fovaros felé véllalt Keriileti Hozzajarulas fizetésének a Keriilet gazdasagi programjaban,
gordiild koltségvetési tervezésében és éves koltségvetésében vald betervezése, illetve



szerepeltetése, ¢és a jelen Megallapodas és a kiilon Fizetési Megallapodas alapjan vallalt
Osszegeknek a Fovaros felé hataridében valé megfizetése,

h.) a Keriileti Hozzajarulas atutalasa a Févaros szamlajara, a Fovaros lehivolevele alapjan,

i.) a jelen Megallapodasban vallalt Keriileti feladatok ellatasa, a Keriileti vallalasok és fizetési
kotelezettségek betartasa,

j.) az 5. ].) pont szerinti belteriiletbe vonas, Gvezeti atsorolas elvégzeése.

8. Egyéb rendelkezések
8.1 Egyiitimiikodési és értesitési kotelezetiség

Felek a jelen Megallapodas teljesitése soran szoros egylittmiikddésben kotelesek eljarni.
Ennek soran a Felek minden olyan akadalyrol vagy koriilményrdl, amely a Megallapodasban
vallalt feladataik, kotelezettségeik teljesitése szempontjabol lényeges, egymast haladéktalanul
értesiteni kotelesek. A jelen Megallapodas teljesitését és a mindenkori tovabbhaladasahoz
illetve a Megallapodas alairdi altal felhatalmazott személyek attekintik, értékelik, illetve
meghatarozzak. Ezekro6l a targyalasokrol — a targyalast kdveté 48 (negyvennyolc) éran beliil —
jegyzokonyv vagy emlékeztetd késziil.

Keriilet tudomasul veszi, hogy egyiittmikddési kotelezettsége a beruhdzo mellett aberuhazas
lebonyolitasaban a Fovaros megbizasabdl részt vevd projektmenedzsment szervezettel
szemben is fennall.

8.2 A kozvélemény tajékoztatdsa

Keriilet elosegiti a projekttel érintett lakossag és a kozvélemeény projekt kommunikacios terve
altal eloirt tajékoztatasat. Ennek érdekében a Keriilet az ingyenes keriileti ujsagban
tajékoztatd cikkeket jelentet meg, tovabba a Felek - sziikség szerint - sajtotdjékoztatokat,
lakossagi forumokat szerveznek, és kolcsondsen egyiittmikodve teljesitik a FOvarosnak a
jogszabalyban vagy a tamogatasi programban eloirt tajékoztatasi kotelezettségeit.

8.3 A Megallapodas idétartama

A jelen Megallapodas a BKISZ projekt I1. szakaszanak pénziigyi zarasaig, de legkésObb a
Keriiletet érintd kivitelezési szerzddés jotallasi idotartamanak lezarasaig hatalyban marad.

8.4Jovahagyasok és felhatalmazasok
Felek kijelentik, hogy hataskérrel rendelkezd testiileteik a jelen Megallapodast megfeleléen
jovahagytak, és a Megallapodas alairasat kovetden a Felekre nézve érvényes és kotelezo.

Felek képviseloi a sziikséges felhatalmazas birtokdban, torvényes képviseleti jogkdriikben
jarnak el. Felek rogzitik, hogy jelen Megallapodasuk harmadik személy hozzijarulasatol nem

fugg.
8.5 A Megallapodas modositasa

A Megallapodas modositasa kizarolag irasban érvényes.
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8.6Szerzédéspéldanyok

A jelen,11 (tizenegy) szamozott oldalbdl és 1 (egy) mellékletbol allo Megéallapodas egymassal
minden tekintetben egyezo tartalmu 8 (nyolc) eredeti példanyban késziilt, amelybdl mindkét
Felet 4-4 (négy-négy) példany illeti meg.

A Megallapodas elvalaszthatatlan mellékletét képezi az alabbi melléklet.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: A Megallapodas 3. a) pontjaban meghatarozott, a Keriilet teriiletére esd
fejlesztések

8.7 A Megallapodas modositasainak jogi helyzete

Felek kijelentik, hogy jelen Megallapodas a kozottik 2013. jalius 31-én létrejott, a ,,.Budapest
Komplex Integralt Szennyvizelvezetése™ fovarosi beruhdzasi projektXI. keriilet tertiletére es6
szennyvizcsatorna fejlesztési munkai megvalositasanak tamogatasara, és a KEOP-KEHOP
tamogatasi programban megvalosuld projekthez sziikséges ©nerd biztositdsaban vald
kozremiikodésre [étrejott megallapodas modositasaival egységes szerkezetbe foglalt
Megallapodas.

Mindezek tudomasulvétele jeléiil a jelen Megallapodast a Felek érvényesen aldirtik az
alabbi idépontban.

Budapest, 2017. [@]

Budapest Févaros Onkormanyzata Budapest Fovaros XI. keriilet Ijjbuda
képviseletében Onkormanyzata
dr. Szeneczey Balazs képviseletében
fopolgarmester-helyettes dr. Hoffmann Tamas
a fopolgarmester megbizasabol polgarmester
Pénzigyi ellenjegyzést végezte: Pénziigyi ellenjegyzést végezte:
2017. [o] 2017. [e]
Ver6 Tibor Soltész Erika
foosztalyvezetd Pénziigyi és Koltségvetési Igazgatd

Pénziigyi Foosztaly

Lattam: Lattam:
Saradi Kalmanné dr. [Vargané dr. Kremzner Zsuzsanna
fojegyzd

jegyzo
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1. sz. melléklet:

A Megillapodis 3. a) pontjaban meghatirozott, a Keriilet teriiletére esé fejlesztések

A) BKISZ projekt 1. szakaszaban megvaldsult csatornaépitések

Szennyvizcsatorna
Utcanév Szakaszhatarok gerinc hossz
fm
XI1/10 teriilet csatornazas
KOVIRAG SOR 35/b. - Méhész u. 281
KOVIRAG SOR Putnok utca - 35/b. 3
XI/11 teriilet csatornazas
KAROLY IRENEUSZ JOZSEF
UTCA (TAKAROS UTCA) Takaros utca - 27. sz. 75,7
SOLT UTCA Indulé utca - 2. sz. 79,8
NYIRSEG UTCA Solt utca - 5. sz. 63,6
PAJKOS UTCA CsoOpp utca - Major utca 127,9
X1/12 teriilet csatornazasa
KAREJOS UTCA Atemeld - Péterhegyi koz 4456
PETERHEGYI KOZ Karéjos utca - 46. sz. 112,8
MAV VASUTVONAL ALATT 34,3
PETERHEGYI KOZ Karéjos utca - 58. sz. 28,3
UTKOZO SOR 681/1 hrsz. - 1 aknakdz 9,2
KARELYOS UTCAI _ _ ]
ATEMELO TELEP KARELYOS UTCAI ATEMELO TELEP 1db
X1I/13 teriilet csatornazasa
SUHANG UTCA 12. sz. - 1750/11 hrsz. 129,1
LAPPANTYU UTCA Hosszureti utca - 2. sz. 114,8
NAGYIDA UTCA Hosszureti utca - 2. sz. 82,4
ORDOGOROM UT 11. sz. - Orkény Istvan utca 139,9
X1/14 teriilet csatornazasa
OLTVANY UTCA 2073/20 hrsz. - 43. sz. 141,7
GULYAS KOZ 7.sz. - 3. sz. 69,7
HAJTAS UTCA
(BEREGSZASZ UT) Beregszasz ut - 5. sz. 106,8
BARADLA KOZ 4. sz. elétt 23
BARADLA KOZ 4. sz. - Lanka utca 104,8
LANKA UTCA Baradla koz - 5. sz. 61,1
X1/15 teriilet csatornazasa
BOTFALU UTCA Haromszék utca - 48. sz. 434,6
HAROMSZEK UTCA Sasadi Ut - Botfalu utca 97,4
TALAJ UTCA Barackfa utca - 25. sz. 1172
TALAJ UTCA Sasadi Gt - 20.sz. 208,9
TOROKBALINTI UT Cseresznye utca - 10/a. 161,4
BRASSO UT Komondor utca - 28/b. 70,3
APAHIDA UTCA Brasso Gt - 2473/38. hrsz. 81,4
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X1/16 teriilet csatornazasa

HOMONNA UTCA 14. sz. - 20. sz. 145
ELOPATAK UTCA 31.sz.-44. sz. 109,3
ELOPATAK UTCA Pannonhalmi Ut - 52. sz. 64,5
KARANCS UTCA 3. sz. - Szent Adalbert tér 19. 71,7
BRASSO UT Komondor utca - 28/b. 43,1
DOMBOLDAL UTCA 8.sz. - 2. sz 45,1
BODAJK UTCA 24.sz. - 30. sz. 83,4
RAKO UTCA 46. sz. - 40. sz. 54,3
OLT UTCA 22.sz.-28. sz. 93,5
OLT UTCA Rako utca - 7. sz. 61
SUVEG UTCA 4/b. - 2/a. 79,8
) Koodpohazi utca - 12/b.; Képhazi u. 5. sz. - Siiveg
SUVEG UTCA (Kophazi u) utca 81,8
SUVEG UTCA Kopohazi utca - Brasso kdz 60,1
XI/17 teriilet csatornazasa
IBRAHIM UTCA Laufenauer utca - 19. sz. 43,7
BOD PETER UTCA 12.sz. - 16. sz. 47
ZOLYOMI UT 10. sz. - 20-22. sz. 248,6
MUSKOTALY UTCA Zolyomi Ut - 30. sz. 36,8
ZOLYOMI UT Nedecvér utca - 45. sz. 103,3
MEREDEK UTCA 2.sz.-38. sz. 611,1
TAJEK UTCA Korompai utca - 24. sz. 214,2
HERMAND UTCA 21.sz. - 33. sz. 133,1
X1/18 teriilet csatornazasa
UJHAZY UTCA (Petzval
Jozsef utca) Petzval Jozsef utca - 2. sz. 139,5
X1/19 teriilet csatornazasa
MINERVA UTCA Kelenhegyi Ut - 16. sz. 10,2
MINERVA UTCA 16. sz. el6tt 40,5
KOBOLKUT UTCA 13. sz. - 23/b. 145,6
BAKATOR UTCA 8.sz. -2 sz 72,1
Osszesen: 6223
B) BKISZ projekt I1. szakaszaban megvalosulé csatornaépitések”
Utcanév Szakaszhatar hossz (m)
4-2-0 Oltvany u. (Oltvany u. 60.)
Kondorfa 15 Kondorfa 15-Mesterhazi u 39,4

? A tervezés és el6készités eredményeként a megvaldsitasra keriild Iétesitmények kére és tartalma a Projekt

Tamogatdsi Szerzddésének ¢s engedélyokiratanak keretei kozott modosulhat.
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