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1.0 ELOZMENYEK

1.1 Altalénosségban

A FOTAV zn. megrendelése alapjan a TERRA 21 Kft. alvallalkozéjaként a DIREKT
Kft. késziti targyi munka kiviteli és engedelyezési terveit. Szerzédd felek a tervezéi
szerzédést megkototték, amely a tervezésen kiv(l tartalmazza a tervek egyeztetését
a kllénbdz6 hatésagokkal, kozmlivekkel, valamint a Vezetékjogi Engedélyezési Terv
elkészitését, illetve annak az illetékes Korméanyhivatalhoz térténs benyujtasat is.

1.2 Meglévé allapot

A Barazda utcdban 2x 2x DN300 vezetékparok haladnak két 120/55 méretii vb.
védécsatornaban. Ebbél a délj vezetékpar holt vezeték, amely elbonthaté. A leendé
Fogyasztd el6tti szakaszon talalhaté két megléve mitargy (5520 és 5530 jeld) is,
amelyekben jelenleg 2x DN50 és 2x D865 ledgazas talalhatd.

2.0 A TERVEZES TARGYA

Az ELITE Laképark 3 hékdzpontjat szlkséges (Hkp. I.: 2x DN80, Hkp. II.: 2x DNe65,
Hkp. 1II.: 2x DN80) Uj bekétévezetékekkel ellatni az 5520 és 5530 jeld meglévs
mtargyakbol.

Az Uj nyomvonal megépitéséhez a Bardzda utcai déli 2x DN300 holt vezetékpar és
védbcsatornaja szlkség szerinti mértékben elbonthaté vagy betonnal kiinjektalhatg.
A tervezett vezeték karszerd, energiatakarékos, eléreszigetelt és kézvetlen foldbe
fektethetd csévezetéki elemekbd| kerlilt megtervezésre.

3.0 A FELHASZNALT ADATOK

-AFOTAV Zrt.-vel, mint (zemeltetével tortént egyeztetések

- Helyszini felmérések

-A FC'jTAV Zrt. ,dwg” formatumu rajzai a meglévé nyomvonalrgl

- A FOTAV zrt. altal rendelkezésre bocsajtott technolégiai adatok:
-A hélézat névleges héfoklépcséje: 140/80 °C
-A tervezett halézat névieges nyomasfokozata: 25 bar
-A tervezett vezeték -jelenlegi- hészallitasa: Hkp. 1.: 1,15 MW,
Hkp. I1.: 0,7 MW, Hkp. III.: 1,13 MW,

Bp. XI. ELITE Laképark tavhdellatasa
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4,0 A TERVEZETT VEZETEK LEiRASA

4.1 A tervezési hatarok

Az Uj vezeték leegyezietett csatlakozasi pontjai:
— Barazda utcai 2x DN300 vezetekparrdl lecsatlakozas az 5520 és 5530 jeld
aknakban a meglévé-megsz(ing leagazasok helyéen.
~  Mindharom hék&zponti helyiségbe torténé bedllas

4.2 Nyomvonal kialakitas

Az éplld Lakdpark 3 hékdzpontja 3 kuldn bekdtést kap. Az I. Gtem hékdzpontja az
5520 jeli meglévé aknan athaladd 2x DN300 vezetekparrél keriil ellatasra 2x
DN80/atm180 vezetekparral. A Il. és Ill. Utem hékézpontjai az 5530 jelli meglévd
aknan athaladé 2x DN300 vezetékparrol kerliinek ellatasra 2x DN65/4tm. 160, illetve
2x DNB0/atm.180 vezetékparokkal. Minden bekotovezeték az aknabdl a
gerincvezetékkel parhuzamosan futé holt 1200x550 méretli vb. védbcsatorna felett
lep ki és halad a bekdtés magassagaig. A holt védécsatorna betonnal kiinjektalva a
foldben hagyhatd, azonban az injektalashoz az injektalandd szakaszok végén (ahol
az (j vezetékpar elfordul réla) lefalazasokat kell késziteni. Minden bekotévezeték a
hkp. irdnyaba légtelenedik és az aknékba Griil.

4.3 Teriiletkimutatas

Nyomvonal- | Elfoglalt o .| Védotavolsaggal
y Nyomvonal- " 5 2 = Veédo6tavolsag >
Hrsz. Tulajdonos hossz [m] Méret szélesség terdilet / oldal [m] elfoglalt terlet
[m] [m2] [m2]
3993/4 Elite (I. féldben) 2,1 2 x DN80/180 0,56 1,2 0,5 3,3
3993/4 Elite (1. féldben) 2,1 2 x DN85/160 0,52 1.1 0,5 3,2
3993/4 Elite (111. fdldben) 2,1 2 x DN80/180 0,56 1,2 0,5 3,3
3993/4 Elite (I. pince) 10,9 2 x DN80/180 0,56 6,1 0,5 17,0
3993/4 Elite (1. pince) 13,8 2 x DN85/160 0,52 7,2 0,5 21,0
3893/4 Elite (Ill. pince) 10,9 2 x DN80/180 0,56 6,1 0,5 17,0
3993/12 . Xl kerdlet 17,3 2 x DN80/180 0,56 9,7 0,5 27,0
Onkorméanyzat (l.)
3883/12 _ Xl kerllet 38,2 2 x DNB5/160 0,52 20,4 0,5 58,6
Onkormanyzat

(11.)

3893/12 . Xl kerllet 8,2 2 x DN80/180 0,56 4.6 0,5 i2,8
Onkormanyzat

(1)

57,5 164,1
4.4 Hagyomanyos vezetékszerelés

Hagyomanyos vezetékszerelés — az elbreszigetelt csOszélak és idomok

Osszehegesziésén tul — a kdvetkez6 helyeken torténik:

— 5520 és 5530 jell meglévé aknakban a meglévé ledgazdsok helyén
ledgazasok (2xDN100 és 2xDNB80) készitése, illetve az aknakbdl torténd
kicsatlakozasok el6tt DNSO Uritések és karimds gémbcsapok elhelyezése
szUkséges. Az aknakban létrejové lokélis magaspontokra DN15 légtelenitd
elhelyezese szilikséges.

— A1 jell mitargyban a sajiolasi szintre t6rténé lebukas, amelynek aljan DN80
urités, tetejen DN15 légtelenités kerll kialakitasra. A hagyomanyos
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vezetékeket 8cm, Scm (Uritd), illetve 3cm (légtelenitd) Al-féliara kasirozott
szigeteléssel kell ellatni.

— Ho6kdzponti helyiségekbe t6rténdé beallasokat kovetéen DN15 légtelenités,
illetve vakkarimaval lezart karimas gémbcsap.

Az elbreszigetelt vezetékek szabad csévégeit az (tdszigetelést megelézden kézi
rozsdatlanitassal kell megtisztitani.

Az aknakban szerelt hagyomanyos vezetékeket a kézi rozsdamentesitést kovetden 2
rétegben mazolni sziikséges 140°C h&mérséklet tartés viselésére alkalmas
festékkel.

A hagyomanyos vezetékeket 5cm, illetve 3cm (légtelenitd) Al-fdlidra kasirozott
szigeteléssel kell ellatni.

4.5 Forgalomtechnika

A vezeték kivitelezése kozutat érint ezért forgalomtechnikai terv készitése
szikséges.

A tervben szerepl6 kdzlekedési tablakat mobil oszlopokon ki kell helyezni az épités
megkezdése el6tt. Ugyancsak a forgalomkorlatozési terv szerinti gépkocsi és
gyalogos provizériumokat el kell helyezni.

A munkaarkokat j6 allapott és ép korlatokkal kell korulkeriteni, hogy a kézlekedék a
munkateriletet ne kozelithessék meg! A korlatokon fel kell tlintetni a kivitelezést
vegz8 cég nevet és cimét.

A Kivitelezés teljes idétartama alatt gondoskodni kell arrdl, hogy a munkatertleten a
KRESZ, valamint a hatdsagok altal el6irt forgalomtechnikai és egyéb
rendelkezéseket betartsak.

5.0 EPITES UTEMEZES

A kivitelezés bekotésenként egyben vagy kilon elvégezhetd, egy bekotésre az
alabbiak szerint 5 hét alatt megépithetd:

1. hét | 2. hét | 3. hét 4. hét | 5.hét I 6. hét_r 7.hét | 8. hét

Foldmunka X X X X

Szerkezetes munkdk X

Nyomvonal megépitése X X X

Hagyomdnyos vezetékszerelés X X

Nyomdspréba - él6re kotés X

Utészigetelés X X

Felhagyott vezeték bontdsa

Bp. XI. ELITE Laképark tavhoéellatasa
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6.0 AZ ELORESZIGETELT RENDSZER ALTALANOS ISMERTETESE

- A Magyarorszagon is gyartott eléreszigetelt vezetékrendszerben a szavatolt
minéségl - fekete vagy horganyzott (HMV esetén) - acélcsdvet egy igen jo
hészigetelési PUR-hab vesz korll, amelyet kivllrél Gtés- és korrézidalld KPE -
burokcsé ved a kiilsd behatasoktdl.

- A vezetékrendszer kdzvetlen a talajba fektethetd, alkalmazasa feleslegessé teszi a
rendkivll koliséges és munkaigényes vasbeton védécsatornakat és mitargyakat.

- A specidlis technolégiaval készilt PUR-hab szilard kapcsolatot biztosit az acélcséd
es a KPE burokcs® kozott, amely kapcsolatnak a foldsurlédas okozta u.n. gatolt
hétagulas miatt a szilardsagi viszonyoknal van nagy jelentésége.

- A modern fektetési technolégia pedig rendszerint lehetévé teszi fixpontok
elhagyasat és a kompenzatorok szaménak csokkentését.

- A gyartd cég altal készitett j6 hészigetelés és vizszigetelés biztositja a talajvizbe
torténd biztonsagos fektetést, de ugyanakkor a kéboraramoktél valé teljes védelmet
is.

- Az épitéelemes rendszer minden egyes elemébe beépitett jelz6 erek lehetévé
teszik a halézat rendszeres ellenérzését és az esetleges hibahelyek
meghatarozasat.

- Az iveknél - a hétagulasok felveteléhez - PE-tagulasi parnak keriilnek elhelyezésre

6.1 A csdrendszer anyagai

a./ Haszoncsd: Fltési vezetékhez - varratnélkili acélcsé (DN125-ig)
MSZ-EN 10216-2 szerinti P 235 GH

Si tartalom minden esetben legalabb 0,1 %!
Egyéb anyag specifikaciokat lasd 2. sz. melléklet.

b./ Kopenycsé: varratnélkili Gtés- és korrozidalldo keménypolietilén ( KPE ).
Strtisége  : 0.95 kg/dm®
Hévezetésit. :  0.40 W/m°C
Hotagulasi e.: 1.8 x 10 m/°C

c./ Hoészigetelés: Kétkomponens(l freonszegény kemény poliuretdn hab, melynek
anyagjellemzéi:
Térfogatsdly : >60 kg/m®
Hoévezetésit. : <0,033 W/m°C
Héfokhatar : min. 140 °C, Korlatozott idére 150 °C

6.2 A csdrendszer elemei

a./ Rendszer elemek:
- egyenes csbszalak 12m-es hosszakban,
- ividomok,
- karmantyuk

b./ Kiegeészitt elemek:
- szigetelésvédd zsugor-végsapkak
- tagulasi parnak
- ellen6rzd doboz

A rendszerelemek szerves részet kepezik a mar emlitett jelzé erek (2 szal kllonb6zd

Bp. XI. ELITE Lakopark tavhéellatasa
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szinli  rézhuzal), amelyek segitségével kialakitott ellenérzé-jelzdrendszer
segitségével a cséhalozat folyamatosan megfigyelhetd. A halgzat egy erre alkalmas
pontjian kialakitott méréhelyen egy egyszerii miiszerrel ellendérzé mérések
végezhettk. Hiba esetén, a hibahely pontosan meghatarozhats.

7.0 KIVITELEZES

7.1 Kivitelezési el6irasok

L./ Szerelés el6tti foldmunkak:

- Az arokkialakitast (burkolat bontas, foldkiemelés, foldelszallitas, tukorkészités) a
megadott keresztszelvények szerint pontosan kell elkésziteni, mert csak igy
biztosithatd a késébbi u.n. utészigetelési munkak tékéletes elkészitése.

- Utpalydk esetében az aszfaltburkolatok bontdsa az alapbeton atlapolés
szélességében mélymardssal, a tovdbbi aszfalt atlapolasoknal marassal torténik,
kiveve az utakkal parhuzamos nyomvonal vezetésekré| merblegesen torténd
nyomvonal irdnytéréseknél (ahova a marégép nem tud odadllini). Jarda és egyéb
burkolatok bontésa légkalapaccsal torténik.

- A tervezett nyomvonal mentén megléevé kdzmiivek talalhaték, ezek feltarasahoz
6vatos kézi fdldmunka szlikséges, majd a feltart kdzmii védelmérél szakszerten
gondoskodni kell.

Il./ Csészerelési munkak:
- Kivitelezésnél KOvetelmény a csévezetéki elemek szerelés kdzbeni folyamatos
azonositdsa megmaradd szamozassal. A csdszamot minden vagéssal keletkezd
darabra is &t kell vezetni.
- Tovabbi kévetelmény egy — a csOvezetéki elemek csészamait és a csOvek
bizonylatait — tartalmazé alapanyag naplévezetése.
- Az anyagok daraboldsa és szamozasa jelenjen meg a folyamatosan vezetett
hegesztési napléban is.
- A csovek azonositd szamait egyértelmiien fel kell tintetni a hegesztésrol
készitendd varrat-térképen is.
- A csbvezeték dsszeszerelése a cséfal telies keresztmetszet( athegesztésével —
dokumentalt médon — torténik. A vezetéket csoparonként legalabb 2 db 10x10 cm
keresztmetszeti polisztirol parnafara kell az arokba helyezni az sszeszereléshez.
- A hossz-szelvények szerinti magassagokat szintezéssel kell beallitani. Célszerii
lehet a cséveket két - harom szalanként mar az arok partjan dsszeszerelni.
- Hegesztéskor az égheté és tiizhatasra kénnyen olvadé anyagokat (KPE, PUR-hab,
zsugorveégsapka) azbeszt védétarcsaval vagy vizes ruhaval meg kell védeni.
- A hegesztéseket érvényes mindsitéssel rendelkezé hegeszté végezze. A
minimalisan megkédvetelt varratminéség az MSZ EN ISO 5817/2014 szerinti B
fokozat foldbefektetett vezetekeknél, és ugyancsak B fokozat szabadon vezetett
vezetékeknél. A csdvek hegesziési modja elektromos ivhegesztés.
- A szerelési munkakhoz kapcsolédik a kiegészité csédarabok helyszini levagasa is.
A csovek elvidgasa utan elészor a KPE burkolatot kell felvagni majd lefejteni. A PUR-
hab lebontdsa dvatosan torténjen, nehogy a jelzérendszer érzékels huzaljai meg ne
sérlljenek.
- A méretre vagaskor ligyelni kell arra, hogy a kiegészitd csé végein 200 - 200 mm-
es szigetelésmentes darab maradjon a hegesztéshez.
- A csBszerelésnél kiilonds gondot kell forditani:

- A jelzérendszer huzaljainak feldl térténd elhelyezésére (gy, hogy az azonos

szinl huzalok egymassal szembe kerlljenek.

Bp. XI. ELITE Laképark tavhéellatasa
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- A karmantylcsovek hegesztés elétti felhelyezésére.
- A vegsapkak, gumigyrk hegesztés elétti elhelyezésére.
- A hegesztések minéségi kivitelezésére és a mindség dokumentalisara.
- Az Osszes varratot elészér vizualis vizsgélattal kell ellenérizni az MSZ EN 17637
szerint, amely terjedjen ki a varratok 100%-4ra.
- A hegesztési munkak kivitelezésének, dokumentélasanak és ellenérzésének
kdvetelményeire a FOTAV 2Zrt. IE-08 minGségiranyitasi eljdrasa vonatkozik.
Kivitelez6 kételes az |E-08/01 aktualis tartalmat megismerni, a kivitelezés
elokészitését, végrehajtdsat és a dokumentélasat ennek megfeleléen végezni a
kovetkezé tartalommal:
1. A hegesztési napldba folyamatosan be kell jegyezni:
- az alapanyagok el6készitésének allapotat,
- az alapanyagok azonositéjat,
- az alkalmazott HTU és/vagy WPS jelét,
- a varratok sorszamat (6sszhangban a varrattérképpel),
- a hegeszté nevét és fémbelyegz6jének szamat,
- a felhasznalt hegesztési hozaganyagok minéségét, meéretét, azonositsjat,
- a felhaszndlt hegesztési hozaganyagok mennyiségét,
- a hegesztégépek megnevezését, tipusat és azonositéjat,
- az alkalmazott hegesztési paramétereket, um. hegesztéaram, hegesztési
fesziiltség, hegesztési ids, veédégaz tipusat és mért aramlasi sebességét,
- a VT és RT vizsgalatok elvégzésének idpontjat és eredményét,
javitott varratok szamat, helyét és a javitas jellegét, a javitas id6pontjat,
- a jegyz6kanyvek tartalma alapjan a javitott varratok VT és RT
vizsgélatanak idépontjat és eredményét,
- az alapanyagok atbélyegzését, atjeldlését vagaskor.
2. A hegesztési napléhoz mellékelni kell:
- a felhasznalt alap, segéd és hegesztési hozaganyagok gyartémivi
bizonylatait, szallitéleveleit,
- a vizsgalati jegyz6kényveket,
- az érvényes hegeszté mingsitéseket,
- a WPS lapokat,
- a varratterképet,
- az eljarasvizsgalatok jegyzékét.
3. Ezen felll rendelkezni kell:
- Hulladékgazdalkodasi tervvel,
- Munkahelyi sugarvédelmi szabélyzattal kiegészitett biztonsagi és
egészségvédelmi tervvel,
- Munkavédelmi oktatasi tematikaval, amely tartalmazza a megtartott
oktatasok jegyzékényveit.
- A fenti dokumentumoknak a munkahelyen hozzatérhetének kell lennitik.
- A hegesztési kétéseknél a vizualis vizsgélatot kdvetéen radiografiai vizsgdlatot kell
végezni. Ezt a foldbe fektetett eléreszigetelt vezetékekngl 100%-ban, a
mitargyakban szerelt hagyomanyos csévek varratainal 25%-ban el kell végezni.
- A nem vizsgalhaté varratokat (pl. légtelenité csonk bekotése), valamint a
nyomasprobazott szakaszok kozti nyomasproébézatlan varratokat 100% penetracios
vizsgalattal is kell ellenérizni.
- Hegeszteni — megfelels mértéki elémelegités nélkil — csak +5°C hémérséklet
felett és kivil beliil szaraz feliilet(i vezetéken Szabad.

Bp. XI. ELITE Laképark tavhéellatasa
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- A készre szerelt csérendszeren nyomasprdbat kell tartani 32 bar nyomason. A
nyomaspréba idejére a szakaszold szerelvények helyett passzdarabokat szlikséges
beépiteni, az Urité és légtelenits szerelvényeknél pedig a szerelvény el6tt ideiglenes
lefenekelést kell kiépiteni. A nyomasprébat legalébb 120 percig kell tartani, amely idé
alatt a nyomas nem csokkenhet. A nyomasprébat a FOTAV Zrt. el6irasainak
figyelembevételével kell elvégezni. Feltsltés utan a nyomaspréba elétt a vezetéket 4
oran at pihentetni kell!

- Sikeres nyomaspréba utan az utdszigetelési munkakat és a parnazast csak
+5+45°C kozotti haszoncsd paldsthémérsékletnél lehet elvégezni.

- Az utdszigetelési munkékkal egyutt végzik a szakemberek a jelzérendszer
szerelését is.

- A vezeték csak akkor vehetd At Uzemeltetésre, ha a mérédoboz nem jelez hibat.

lll./ Csészerelés utani foldmunkak:

- Az utészigetelési munkak befejezése utdn a munkaarkot vissza lehet télteni.
Elészér a vezeték ala, koré és folé homokot kell tdmedékelni. Ezt a réteget kézzel
kell tdémériteni 85%-ra.

- A homok téméritése utdn a tovabbi foldet rétegenkénti visszatéltés és tomorités
(90%) mellett sziikséges visszatdlteni a vezeték |6 beadgyazasahoz.

- A telies visszatdltés utan lehet a teriiletet helyreallitani /utak, jardak, park/. A
burkolt felliletek alatti homokos kavicsréteget 95%-ra kell tomériteni.

- A vezeték mentén késdbbiekben vegzendd foldmunkak miatt célszerli a
homokréteg folé egy nyomvonaljelz6 szalagot fektetni.

- A nyomvonal feletti burkolatok helyredllitasanal a keresztszelvény terviap
atlapolasait, illetve tobbleteit, valamint a kdz(tkezelsi hozzajarulasok eldirasait kell
figyelembe venni.

7.2 Organizacio

Az épitéshez a létesitmény mellett felvonuldsi terlletet kell biztositani, ahol az
anyagokat tarolni lehet és a mobil WC felallithato.

Munka elkezdése elétti altalanos feladatok:

* Akivitelezésre atadott tervek birtok&ban az epités megkezdéséhez szlikséges
engedeélyeket a kivitelezének be kell szereznie.

* A munkaterllet atadasra a Kivitelezének egy sajat eszkbzeire és el6irdsaira
szabott sugarvédelmi tervvel kiegészitett biztonsdg- és egészségvédelmi tervét
at kell adnia, amely a tervezéi egészségvédelmi terv altaldnos kovetelményeibél
nem enged.

* Akivitelezének minéségtervet szilkséges késziteni.

* Az épités megkezdéséhez Epitési naplét kell nyitni.

° A hegesztési munkak megkezdéséhez Hegesztési naplét kell nyitni.

* A hegesztési munkak megkezdésének feltételeit a kivitelez6 minéségiranyitasi
dokumentumai alapjan a kivitelez6 telephelyén ellenérizni kell. A csekklista
alapjan torténé ellenérzés eredményét a hegesztési naplénak kell tartalmaznia.

* Az eléirt munkavédelmi, tlizvédelmi oktatasokat meg kell tartani.

e AKkésbbb feltarandé arok elkeritésére a korlatokat és a gyalogos provizoriumokat
a helyszinre kell szallitani, a forgalomtechnikai tervben el6irt tablakat el kell
helyezni.

* Azanyag szakszer( tarolasara elkerftett terilletet kell biztositani.

° Az esti és éjszakai Orakra jol lathatd kivilagitasrél gondoskodni kell.

* A munkakezdést hivatalosan be kell jelenteni.

Bp. XI. ELITE Lakdpark tavhéellatasa
8.



OTI-KVV Zrt / TERRA 21 Kft. / DIREKT Kit. Tsz:18.402

Kitiizés:
A Felel6s Miszaki Vezeté feleldssége a kitlizés terv szerinti elvégzése.

Altalanos munkafolyamatok:

¢ Meglévé tavhéellatd vezetékek megkeresése.

¢ Burkolatok bontasa, bontott anyag elszallitdsa, a maradé felhasznalandé anyagok
deponalasa.

¢ Foldkiemelés

* Munkadrok készitése.

¢ A homok tiikor készitése.

¢ Egyenes szakaszok végeinél, ahol a csdveket nem lehet forgatni a hegesztéshez,
ott un. fejgddrét (hegesztdaknat) kell kialakitani.

* Csoszerelés, hegesztés (a hegesztéshez tartozé — IE-08 szerinti — hegesztés
el6tti-, alatti- és utani ellendrzés megtervezésével és elvégzésével, a szlikséges
javitdsok és javitds utani vizsgalatok feltételeinek biztositasaval és a teljes
hegesztési tevékenység mindségi dokumentumainak elkészitésével).

* Nyomésproba, esetleges javitasok és azok visszaellenérzése.

e Utbszigetelés.

¢ A betonozandé elemek elkészitése (akndk épitése, atalakitasa) a kétési idé
figyelembevételével.

e Tagulasi parnak elhelyezése.

* Geodéziai bemérés.

¢ Homokdagyazat, tdmorités.

e Foldvisszatoltés.

* Hagyomanyos gépészeti szerelések

e Rakotés az él6 vezetékre az lizemeltetd jelenlétében

e Munkater(let teljes helyredllitasa.

* Munkateriilet visszaadasa, adminisztracio elvégzése.

Miszaki atadasok:

A munkafolyamatokat a Megbizé miiszaki ellendrzése mellett kell végezni. A
hegesztésekhez nem kapcsolédd ellenérzést az Epitési-naplébejegyzéssel kell
dokumentalni.

A csbanyagok beépitésével és a hegesztésekkel kapcsolatos minden kivitelezési
tevékenységet és folyamatot, a hegesztésekkel kapcsolatos minden vizsgalatot és
ellenérzést a Hegesztési-naploba torténd napldbejegyzéssel kell dokumentalni,
amelynek kezd6 és zard sorszamat az Epitési naploban is fel kell tiintetni.

A miiszaki dtadast-atvételt szabalyszer(ien kell lefolytatni.

A sikeres miiszaki dtadas-atvétel a terveknek és az elSirasoknak megfeleld minéségi
munka elkész(lte és annak megfeleldségét tanisitd visszaigazolas.

7.3 Altalanos elgirasok

-A Kivitelezés soran a kivitelezg cégnek a vezeték tulajdonosanak minden érvényes
szabalyzatat, rendelkezését be kell tartani.

-A nyomvonaltél valé eltérés mind vizszintes, mind magassagi vonatkozasban csak a
tervezd és a beruhazé hozzajarulasaval térténhet.

-A vezetek épitése sordn a nyomvonalon érintett mas kézmiveket meg kell védeni,
vagy szilkség esetén - természetesen egyeztetés utan - ki kell valtani.

-A kivitelez6 az épitési-szerelési munka végzéseérél, a munkatertleten tdrtént minden
esemenyrél naplét vezetni koteles! Az Epitési-napléba kell régziteni minden — nem a
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hegesztésekkel kapcsolatos — eseményt, és a tervezdi miivezetés alapjan
bekdvetkez6 véltoztatidsokat is. Ezeket a beruhazas illetékes mliszaki ellenérével
minden esetben jova kell hagyatni.

-Minden  csévezeték beépitésével, hegesztéssel kapcsolatos  kivitelez6i
tevékenységet, eseményt, vizsgalatot, folyamatot, szemeélyi-és eszkdzvaltozast a
Hegesztési-naploba kell folyamatosan rogziteni. A Hegesztési-napld nyitd oldalanak
sorszamat be kell jegyezni az épitési napldba. A hegesztési munkak befejezésével a
hegesztési naplét le kell zarni és zar6 oldal sorszamat is be kell jegyezni az Epitési-
napléba.

-A Hegesztési-napldba torténd bejegyzésre a kivitelezd részérél az erre a feladatra
naplényitaskor kijeldlt képvisels, a Beruhazo részerdl pedig a hegesziési felelés
jogosult.

-A munkat végzé kivitelezé vallalat nevét a munkaterilet hatarld eszkdzokon fel kell
tlntetni.

-A terllet bérl6it, tulajdonosait az épitést megel6zéen értesiteni kell, hogy a
szlikséges intézkedéseket megtehessék.

8.0 MELYEPITES

8.1 Mélyépitési munkak

- A tervezett nyomvonalat telies hosszban ducolni szikséges, ennek javasolt
kialakitasa acéltabls, vagy zart sort fa dlcolat, amelyet indokolt esetben hézagos
fapallok alkalmazaséval a Tervezé és a Beruhazé jévahagyasaval mivezetés
keretében ki is lehet véltani.

- A tervezés soran a korabbi kdrnyezé munkak talajvizsgélati adatai, tapasztalataj
lettek figyelembe venni.

- A munkagdddr és munkaarok szélén, a szakadod-lapnak megfeleld tavolsagban, a
munka arok mélységének megfeleld tavolsagra fold, épitéanyag nem tarolhaté, csak
akkor, ha a tdbbletterhelésre méretezett megtamasztas készill. 50 cm széles sSavon
ebben az esetben sem tarolhaté semmi.

- A lejarast elmozdulas ellen biztosftott létraval kell megoldani.

- A féldmunkak sorén (gyelni kell arra, hogy az arokba/godérbe felszini csapadékviz
ne juthasson be.

8.2 Szerkezeti munkak

- A tervezett vezetékhez (ij mlitargy nem épiil.
- A viztdmér akna- és épiiletcsatiakozasok véddcss és tavhéellatashoz alkalmas
gumiharang elhelyezésével torténnek. A védécss és a hozza kész{ilé furat kozotti tér
aknahabbal ker(il kitdltésre.
- A holt vb. védécsatornas vezetekparok aknacsatlakozasai betonfallal kerllnek
lezaréasra
- Betonfalhoz hasznalt betonminéség:

- helyszini vasbeton: C30/37-XA2-24-F2 (MSZ 4798-1:2016) minéségben.
- Az injektdlas szakasza aknatdl aknaig, vagy az elbontott védécsatorna hataraig
tart. A végpontokon zart elfalazas készdl. Ennek anyaga rendszerint témér kisméret(
tégla, de készilhet a lezaras betonbdl is. A mélyebb végponton 2"-gs, kdnyokben
meghaijlitott injektald csé, a magasabb végponton a kilevegézést biztositd masik 2
cs0 beépitése szikséges. A csdvek a veddesatorna (reg tetején helyezendék el és
atvezetnek a lefalazason. Amikor a levegézteté csdvon habarcs jelenik meg, az
injektalast le kell allitani. A miveletet gépi nyomas alatti injektalassal kell elvégezni,
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amely biztositia a kitdltés homogenitasat, hézagmentességét. A cementhabarcs
viz/cement tényezéje 0,5.

9.0 TUZVEDELMI ELBIRASOK

A tervdokumentacio készitése soran figyelembe vettilk a 54/2014. BM rendelet
(Orszagos Tizvédelmi Szabdlyzat) el6irasait. A munkahelyi tlizvédelemrsl és a
rendelet betartasardl a kivitelez cégnek kell gondoskodni. A tavidtési letesitmény
nagyon alacsony kockazati, NAK osztalyba tartozik.

10.0 KORNYEZETVEDELEM

A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gy(ljtésére, tarolasara,
besorolaséra, artalmatlanitasara, nyilvantartdsara vonatkozéan az érvényes
eldirasokat a munkat végzéknek be kell tartani, a munkavégzés eltt
Hulladékgazdalkodasi tervet kell készitenie.

A hulladékgazdalkodasi tervnek az alabbi nem veszélyes hulladékokra kell
Kiterjednie:
—  épitési-bontas tevékenység (betontérmelék, mlanyag és fémhulladék,
kitermelt talaj, asvanyi eredet( hulladék, és hegesztési hulladék)
— munkagépek (zemeltetése (kommundlis hulladék, papir, textil és mlanyag
csomagold anyagok és nem veszélyes hulladékot tartalmazé abszorbensek
és védoruhak)

A hulladékgazdalkodasi tervnek az alabbi veszélyes hulladékokra kell kiterjednie:

— épitési-bontasi tevékenység (veszélyes anyagot tartalmazé fa, muanyag,
Uveg, és fém, veszelyes anyagot tartalmazd fold, veszélyes anyagot
tartalmazo kabelek, aszbesztet tartalmazé hulladék)

— technologidbdl szarmazé hulladék (veszélyes anyaggal szennyezett iszap)

— munkagépek (izemeltetése (motor- és kendolajok, dizelolaj, veszélyes
anyagot tartalmazé csomagolasi maradek, veszélyes hulladékot tartalmazé
abszorbensek és védéruhak, fekfolyadékok, fagyallok, és akkumulatorok)

A kivitelezésnél keletkezé hulladékot a hulladékgazdalkodasi terv szerint
zsékokbajgyﬁjtéedénybe/depéniéba kell gylijteni és a meghatarozott, kezelési
engedéllyel rendelkezé, hulladékkezeld telephelyre kell szallitani. Hulladékokat
eltemetni szigortan tilos!

A tavhévezeték épitése (mélyépités és gépészet), illetve az ott alkalmazott gépek
berendezések miikddésiikkel a varosi kérnyezetben nem okoznak a kérnyezé
lakoknak és jardkeldknek a munkaterilet megjeldlésén/elkeritésén kivili
ovintézkedéseket megkdvetel zaj- és levegészennyezést.

11.0 MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

Részletes Biztonsagi és Egészségvédelmi tervet lasd 3. melléklet!

A tervezési munkat a munkavédelemrsl széld 1993, évi XCIII. térvény, a vonatkozo
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szabvanyok, valamint az érvényben 1évé &ltaldnos és eseti biztonsagtechnikai
el6irdasok betartasaval végeztiik.

Az épités sordn az érvényben 16v6 munkavédelmi és balesetelharitisi
ovorendszabélyokat be kell tartani.

A kivitelez6 Biztonsagi- és egeszségvédelmi koordinatort kételes Kijeléini és
biztositani kell, hogy a munkavégzés soran mindig legyen a helyszinen
munkavédelmi felelds.

A munkavégzés soran figyelembe kell venni, és be kell tartani a kivitelez cég(ek)
munkaveédelmi szabéalyzatanak eléirasait.

Zaj és porvédelmi eléirdsok:

- Ha a munkavallalék 80-90 dB(A) és ennél magasabb hangnyomasszintii (furé
gépek, vibratorok, légkulcsok, stb.) , hosszabb ideig haté zajoknak vannak kitéve,
akkor szilkséges az ovintézkedés. Ha a zajexpoziciét nem lehet csOkkenteni,
megfeleld védbeszkézok hasznalata kitelezs.

- Porexpozicié dltalaban bontési munkaknal 1ép fel. Ha a levegében tllsagosan
magas a szallé por aranya, akkor ennek kovetkeztében romlik az agy és a sziv
oxigénellatdsa. Ennek a tiinete lehet a fejfajas, a koncentracio romlasa vagy
faradékonysag, fokozddik a veralvadas, emelkedik a trombozis, az embélia és az
infarktus kockazata. A levegé szalld porkoncentracidjat csdkkenteni az idealis, ha a
porexpoziciét nem lehet csokkenteni, szilkséges a munkavallalok egyéni
veéddeszkozzel vald védelme megfeleld porélarcecal.

- Nem c¢sak a munkavaéllalok, hanem a munkavégzés hatékdrében tartézkodo
személyek védelmérél is gondoskodni kell (mobil védéfal, vagy ideiglenes sator,
vagy a munkaterilet megfeleléen nagy lekeritése).

11.1 Vegyes rendelkezések:

A tervek a munkavédelmi el8irasok figyelembevételével késziiltek. A Kivitelezésnél
be kell tartani a biztonsagos kivitelezés eléirasait.

A munkater(let elkeritésérél, a provizériumok sotétedés utani jél lathato
kivilagitasardl a kivitelezének gondoskodni kell.

A Kivitelezés idejére vonatkozd részletes «Hulladékgazdalkodasi tervet’ és a
sugarvédelemmel kiegészitett a tervezé &ltal elkészitett ,BET"-en alapulé ,BET"-et
kell kesziteni, amelyet a Beruhdzéval le kell egyeztetni a munkaterilet atvétel elétt.
A kivitelezésnél a munka helyszinén épitési naplét kell vezetni, amelyben minden
jelentés eseményt régziteni kell.

A nyomvonal kézmlivesitett tertileten halad. Az esetleg jelentkez vezetékek
épségének megdvasara eléiranyzatot kell biztositani.

A felbontott (t, jarda és egyéb burkolatokat eredeti mindségiknek megfeleléen kell
helyreallitani. A munkateriileten erintett gyepfeliilet, fak, bokrok egyéb ndvényzet
épségének megodvaséra gondot kell forditani. Sériilésiik, tonkremenetelik esetén
potlasukat el kell végezni.

Ugyanitt kilon felhiviuk a figyelmet a terméfald leszedés, kotelez meglrzés
kornyezetvédelmi jelentéségére. A munkadrok &ltal érintett részek (jra fiivesitését el
kell végezni.

A jelen Osszedllitds nem tekinthets teliesnek és célja, hogy felhivia a figyelmet a
biztonsagi eléirasokra és irdnyt mutasson.

A kivitelez6 kételes minden esetben, minden munkakér részére részletesen
ismertetni a vonatkozd biztonsagi eléirasokat. Szlikséges tovabba, hogy az
el6irasokat maga is tartsa be és masokkal is betartassa.

A jelen fejezetben foglaltaktsl a Kivitelezd Véllalt munkavédelmi szabalyzata nem
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terhet el, az itt rogzitett eléirdsokat, erre a vallalkozasra vonatkozoan, abba bele kell
épiteni.

Az épitési munkak vezetbje tartozik gondoskodni arrdl, hogy minden iranyito,
tajékoztatd, figyelmeztetd és tilto felirat jol olvashaté allapotban a helyén legyen, a
balesetelharitd és életmentd eszkdzok kénnyen hozzaférheté helyen kifogastalan
allapotban rendelkezésre alljanak és hogy azok céljat, kezelését, alkalmazasat az
érdekelt munkavallalok ismerjék.

A veszélyes helyeket (munkadrkok, munkagddrok) jél lathatban meg kell jeldini,
szUkseg szerint ki kell vilagitani, el kell keriteni.

Minden munkahoz hasznalni kell azokat a berendezéseket és felszereléseket
(felszerelési targyakat) és eszkozoket, amelyek a munka biztonsagos elvégzését
szolgaljak.

A dolgozéknak munka koézben hasznalni kell a rendelkezéslkre bocsatott
szabvanyos védbeszkozoket (sisak, védészemiiveg, keszty(i, zajartalom elleni
fllvéde, stb.).

A kézi szerszdmokat a munka megkezdése el6tt gondosan meg kell vizsgalni és
csak hibatlan szerszamok hasznalhatok.

A gépi berendezéseket csak a hasznalatukra kioktatott szemelyek kezelhetik.

A munkavégzésnél hasznalt valamennyi munkagépet Ugy kell karban tartani,
véddéberendezéssel ellatni és elrendezni, hogy nem megfelels, vagy hianyos voltuk
miatt a dolgozokat baleset, vagy foglalkozasi betegség ne érje.

Allast, dicolast épiteni csak szakképzett személynek szabad, akinek kotelessége a
hasznalandé anyagok beépithetéségének vizsgélata.

Emelési munka végzésénél megfelelien kepzett és gyakorlott felels vezetének kell
jelen lennie és csak a megfelels, kiprobalt eszkdzéket szabad hasznalni. A felemelt
targyat feleslegesen felfiiggesztve hagyni nem szabad.

A munkadlldsok, valamint a felemelt teher alatt tartdzkodni tilos. A bontandé
szerkezetek korrdzids allapota nem ismert, illetve tag hatarok kozott valtozhat, ezért
ezek emelésénél, mozgatasanal a szokasosnal is gondosabban kell eljarni, mivel
egyes elemek emelés kdzbeni szakadasa, torése is bekdvetkezhet.

Athelyezés elétt, valamint hasznalaton kiviil, illetéleg az Uzemidé végén minden
villamos gépet, berendezést feszlltség mentesiteni kell. Villamos készllékekngl a
legkisebb rendellenesség (szikrazas, razas, villamos (tés) esetén a késziiléket
azonnal fesziiltség mentesiteni szilkséges és a meghibasodast jelenteni kell. A hiba
kijavitasaig az ilyen késziiléket hasznalni tilos!

A munkavégzésre is hasznalt teriileteken nagy gondot kell forditani az épitési
tevékenységnek a teriileten bonyolédd forgalomtél, a lakossag életterétsl valg
hatarozott elvalasztasra, az adédéd balesetveszély kikiiszdbolése érdekében.
Kilénés gondot kell forditani a munkasziineti napokon és a pihend id6 alatt végzett
munka soran a zajvédelemre.

12.0 JOGSZABALYOK, ELGIRASOK ES SZABVANYOK

A munkavégzés soran figyelembe kell venni, és be kell tartani az alabb felsorolt —
tervezéskor is figyelembe vett — fébb jogszabalyok, szabvanyok és utasitasok,
valamint minden egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tlz- és kérnyezetvédelem
korébe tartozd érvényes jogszabalyok, az anyagmozgatasra, anyagtarolasra
vonatkozd rendelkezéseket, az alkalmazott gepek, berendezések kezelési
utasitasainak, a kivitelez$ cég(ek) munkavédelmi szabalyzatanak el&irasait.

1995. évi LIII. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl,
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2012. évi CLXXXV. hulladékrél szélé térvény,
72/2013.(VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékral,

225/2015.(VIIL.7.) Korméanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

41/2000.(X11.20.) EGM-KaM egylttes rendelet az egyes veszelyes anyagokkal, illetve
veszelyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasardl,

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl,

25/2000. (IX. 30.) E{M-SzCsM egydttes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonsagardl

26/2000. (IX. 30.) EGM rendelet a foglalkozasi eredet(i rékkelts anyagok elleni
vedekezésrél és az altaluk okozott egeszsegkarosodasok megelézésérs|

27/2008. (XII. 3.) KvWWM-E(GM egylttes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatérértékek megallapitasardl

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a koryezeti zaj és rezgés elleni védelemegyes
szabalyairal,

66/2005. (X11.22.) E(GM rendelet a munkavallalékat éré zajexpoziciéra vonatkozd
minimalis egészség és biztonsagkdvetelményeirsl,

10/2016. (IV.05.) NGM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és
egészséglgyi kdvetelményeinek minimalis szintjérél,

65/1999. (XI.22.) EUM rendelet a munkavallalék munkahelyen térténé egyéni
vedBeszkdz hasznélatanak minimalis biztonsagi és egészségligyi kévetelményeinek
szintjérél.

1993. évi XClll. térvény a munkavédelemrél, egységes szerkezetben a
végrehajtasardl szé165/1993. (X11.26.) MiM rendelettel

1897. évi LXXVIIL. térvény az épitett kdrnyezet alakitasarél és védelmérs

2012. évi |. térvény a munka torvénykdnyvérsl 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az
orszagos teleplilésrendezési és epitési kdvetelményekrél (OTEK)

143/2004. (XI1.22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasard|
47/1999. (VIIl.4.) GM sz. rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasard|

4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol

191/2008. (IX.15.) Kormanyrendelet az épitéipari kivitelezés tevekenységérél

Bp. XI. ELITE Lakdpark tavhéellatasa
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244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az épitési miiszaki ellendri, valamint a felelés
miszaki vezetdi szakmagyakorlasi jogosultsag részletes szabalyairdl

31/1995. (VII.25.) IKM rendelet és ennek a 45/1999. (VIll.4.) GM sz. médositdsa
aVas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabdlyzat kiadasardl

35/2014. (X1.19.) NGM rendelet egyes szallithatd nyomastartd berendezések
Uzemeltetésével kapcsolatos miiszaki biztonsagi kévetelményekrdl és a Géazpalack
Biztonsagi Szabalyzatrdl

2005. évi XVIII. térvénya tavhészolgaltatasrol

157/2008. (VIIL.15.) sz. korm. rendelet a tavhészolgaltatasrdl szolé 2005. évi XVIIL.
térvény egyes rendelkezéseinek avegrehajtasardl

MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Epitéipari munkak altalanos biztonsagtechnikai
kovetelményei

MSZ 04.901:1989 Munkavédelem. Epl’tc’jipari féldmunkak, dicolasok és alapozasok
biztonsagtechnikai koveteiményei

MSZ 04.904:1983Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkéak biztonsagtechnikai
kovetelményei

MSZ 04.905-83Munkavédelem. Epitéipari bontdsi munkak biztonsagtechnikai
kovetelményei

MSZ 7487-1:1979KézmU- és egyéb vezetékek elrendezése kdzterlleten, Fogalom-
meghatarozasok

MSZ 7487-2:1980K6zm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kdzterlleten, Elhelyezés
a térszint alatt

MSZ 15105-1965Epitéipari foldmunka

EN ISO 15614-1:2017 Fémek hegesztési utasitasa hegesztés technoldgidjanak
mindsitése. A hegesztés technolégia vizsgalata.

3/1998.(1.12.) IKIM rendeletegyes hegesztett szerkezetek gyartasat végzé
gazdalkodé szervezetek alkalmassagéanak igazolasardl.

MSZ 6292:2009 Gézpalackok szallitdsa, tarolasa és kezelése
2/2013 (1.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsagi 6vezetérsl
MSZ 13480-3:2013 Fémbé| késziilt ipari csévezetékek — Tervezés és szamitas

MSZ EN 13480-4:2018 Fémbs| készillt ipari csévezetékek. 4. rész: Gyartas és
szerelés

MSZ 13941:2009+A1:2010 - Tavhoéhaldzatok gyarilag kotéanyaggal szigetelt
csOrendszereinek tervezése és létesitése

Bp. XI. ELITE Laképark tavhéellatasa
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275/2013. (VIl. 16.) Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténé
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoladsanak részletes
szabalyairdl

FOTAV Zrt. A26/2016 Tavi(itési Haldzatok Létesitési Szabdlyzata

FOTAV Zrt. IE-08/1 Hegesztes. Csdvezetékek kivitelezése.

Tlzvédelmi jogszabdlyok: 1996. évi XXXI. tv., 30/1996. BM rendelet, 45/2011. BM
rendelet, 54/2014. BM rendelet

Bp. 2018. julius 26.

Csiqnaz Istvan
EN-HO és G 01-11285
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1. SZ. MELLEKLET

DIREIKT Kft

Targy: Bp. XI. Budafoki Gt 185.
ELITE Lakopark tavhéellatasa
ENGEDELYEZESI ES KIVITELI

Tervszam : 18.402
Felelds tervezo : Csirmaz Istvan
Iratszam - TF-01/1m

TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezdk részerél, mint vezetd tervezd kijelentem, hogy:

- A targyi dokumentaciot az érdekelt hatésagokkal, kozmUvekkel egyeztettem.

- A tervezett mliszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak, az
orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményeknek, valamint az eseti
hatésagi eldirasoknak.

- A tervezett mlszaki megoldasok megfelelnek vonatkozé orszagos (MSZ) és unios
(MSZ EN) szabvanyok, valamint miiszaki el6irasok kdvetelményeinek; szabvanyoktol
elter6 mlszaki megoldéds alkalmazésa esetén a szerkezet, eljards vagy szamitdsi
modszer a szabvanyossal legalabb egyenérték.

- A tervezett mlszaki megoldasok megfelelnek a kornyezetvédelmi eldirdsoknak, a
megelézd tlizvédelmi kdvetelmények kiegészitésérél szolé rendeletek eldirdsaiban
foglalt kbvetelményeknek és

- A targyi dokumentacio a létesitmény telepitésére, tervezésére és (zemeltetésére
vonatkozo munkavédelmi, biztonsdgtechnikai szabalyok, tovabba egyéb hatdségi,
egészségvédelmi és kornyezetvédelmi elGirdasok betartdsaval készilt

- Az épitési engedélyezési terv és a kiviteli terv egymassal 6sszhangban vannak.

- A tervezett vezeték az ingatlanok rendeltetésszerl hasznélatat nem akadalyozza.

- Tervezés az MSZ 13480-3:2018 (Fémbdl készllt ipari csévezetékek — Tervezés és
szamitas) és az MSZ 13941:2009+A1:2010 (Tavhohalézatok gyarilag kétéanyaggal
szigetelt csdrendszereinek tervezése és létesitése) eldirasainak betartdsa mellett
tortént.

Bp. 2018. julius 26.
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fele]és"tervezé: Csirmaz Istvan
EN-HO és G 01-11285
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