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1.1. A tervvel kapcsolatos altalanos adatok:

Az Epittetd neve és cime:
Budapest Févaros XI. keriilet Ujbuda Onkormanyzata
1113. Budapest, Bocskai ut 39-41.

Generdal tervezd neve és cime:
TP-TERV Mérnoki Iroda Kft.
1139 Budapest, Teve utca 9/c

Felelos tervezo neve és cime:
TETRA-COM Kft.
1083 Budapest, Prater utca 29/a.

Uzemeltets, engedélyes neve és cime:
Budapest Kozut Zrt.
1115 Budapest, Bank ban u. 8-12.

1.2. A beruhazas attekinto ismertetése:
Elozmeények:
Budapest Févaros XI. keriilet Ujbuda Onkormanyzata megbizasabol a TP-Terv Mérndki Iroda

Kft. (1139 Budapest, Teve utca 9/c.) a Budapest, XI. keriilet Budadrsi ut — Lépés utca —
Koérberki ut — Rétalja lejtd csomoOpontjanak utépités és vizelvezetés engedélyezési és kiviteli
tervét késziti.

A beruhazas soran tervezett kiilonb6zd utépitési, kozmiépitési munkak érintik a Budapest Kozt
Zrt. meglévo, lizemeld alépitmény-, és az abban 1évé kéabelhdlozatat. Az érintett haldzatot az
utépitést megeldézden sziikségszertien at kell alakitani, ki kell valtani oly modon, hogy az a
tervezett felszini kialakitasnak megfeleljen.

Generaltervezd megbizta a Tetra-Com Kft.-t a forgalomtechnikai hélozat 4talakitdsanak
ugyintézésével, a kiviteli terv elkészitésével. Tervezd a felujitassal kapcsolatos tervét az
lizemeltetd Budapest Kozut Zrt.-nél egyeztette. Az egyeztetés soran jegyzokonyv kerilt
felvételre, melyben a kiviteli terv miiszaki kdvetelményeit meghataroztak.

Tervezeési feladat:

A kiviteli tervet megbizé altal rendelkezésiinkre bocsatott Utépitési tervek, lizemeltetd altal
megkiildott adatok valamint az érintett alépitmény helyszini felmérése alapjan készitettiik.
Tervezési feladat a Budapest Kozut Zrt. targyban jelzett, az utépitéssel érintett kozuti jelzd
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1.3. Altalanos rendelkezések:
e Jelen tervdokumentécio jovahagyasatdl szamitott egy €vig érvényes, ezt kovetden a terv
csak muszaki feliilvizsgalat utdn valdsithaté meg.

e A terv megvaltoztatdsdhoz a tervezo, a beruhdzo és az tizemeltetd egyiittes hozzajarulasa
sziikséges.

e A munkalatok végzésénél kizardlag szabvanyos ¢és ellendrzotten hibatlan anyagok
hasznalhatok fel.

e A kivitelezés soran — amennyiben a tervhez képest valtozas torténik a nyomvonalban —
azt a terven jeldlni és indokolni sziikséges.

e A munkalatok végzésénél a munka- és balesetvédelmi rendszabalyokat be kell tartani.

e A munkalatokrdl a kivitelezonek épitési naplot kell vezetnie, amelyben a miiszaki ellendr
az észrevételi és az ellendrzések eredményét rendszeresen tartozik bejegyezni.
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e A munka befejeztével a felépitményrdl és a kabelhalozatrol atadasi dokumentaciot kell
késziteni.

e A megléve berendezéseket érintd munkdknal kelld szervezéssel biztositani kell a
folyamatos tizemét.

1.4. A tervezési alapadatok ismertetése:
o A tervezési teriilet geodéziai alaptérképe
e Ut szegély és miitargy kontarok terve
o A tervezésben résztvevo tarstervezok adatszolgaltatasa

e Budapest Kozt Zrt. adatszolgaltatasa

1.5. Forgalomtechnikai alépitmény halézat atalakitasa:

1.5.1. Tervezési teriilet, tervezett beavatkozdsok

A Budadrsi ut — Lépés utca — Rétalja lejtd — Kdéérberki ut csomopontban korforgalom épitését
tervezik, mely kovetkeztében a meglévo alépitmény egy része uttest ala keriilne, ezért azt még az
utépitést megeldzden ki kell valtani.

1.5.2. Meglévo alépitmeény és kabelhalozat:

A meglévd alépitmény halozat 1db M@110 véddcs6bol all, és a Budaodrsi ut déli oldali
jardajaban halad. A megszakit6 1étesitmények tobbnyire K1 tipusuak. Az alépitményben jelenleg
a Budapest Kozut Zrt. 1x12-es optikai kabele van behuzva. A kabel egyik végpontja a Budaorsi
ut — Egér ut sarkdn 1évé Nl-es megszakitoban talalhatd kotésben van, masik vége pedig a
Budadrsi ut — Gazdagréti ut sarkanal talalhato rendezdszekrénybe kot be. Az alépitmény fektetési
mélysége ut alatt 1,0 méter, azon kiviil 0,60 méter, igy jelenlegi geometridja, védelme nem felel
meg a tervezett Gtépitési munkalatoknak. Uzemeltetdvel egyeztetett modon a tervezési teriilet két
sz¢€1s csatlakozasi pontja kozott, még az utépitést megelézden uj kivaltd alépitmény épiil. Az j
tavkozlési haldzat a tervezett korforgalom kialakitasat figyelembe veszi.

1.5.3. Tervezett halozat:
A tervezett korforgalom épitése és kornyezetének felszini rendezése sordn az Allapot felmérési

¢s bontési helyszinrajzon megjelolt bontasi szakaszhatartdél kezdéddéen a Kelenfold iranyaba
halado, 1db M110-es cs6bdl allo alépitményt MO2 jelli meglévé megszakitoéig elbontjuk. A
megjelolt bontasi szakaszhatarra egy Kl-es megszakitot (TO01) ¢épitink a megmaradd
alépitményszakasz végére. Tovabbi harom tervezett K1-es megszakitot (T02, TO3, T04) épitiink
- TO1 és M02 kozé -, majd ezeken keresztiil a tervezett alépitménnyel 6sszekotjiik Oket. Az 1j
alépitmény megtervezésénél figyelembe vettiik a késobbiekben esetlegesen bekdvetkezd bovitést
is, ezért a tervezett alépitmény 2db M110 védocsobdl all, melybe 2 LPE32 béléscsd van
behuzva. A tervezett alépitményt jarda alatti részen 0,80 méteres, uttest alatti részen 1,0 méteres
mélységben fektetjiik és vasbeton véddrétegbe torténd agyazassal erdsitjiik meg.

A meglévé alépitményben halado Fve 1x12-es optikai kébel kivaltasa az érintett szakaszok két
végén talalhaté meglévd kotések kozotti teljes szakaszeserével valosul meg. Ez kb. egy 1400
méteres kabelszakaszt jelent. A meglévo kotések helye a behtizasi rajzon lathato. A kotések kozé
a régivel megegyez0 tipusu, 1) optikai kabelt kell behtizni (az atépitéssel érintett teriileten az
ujonnan megeépiilt alépitményen keresztiil). A kivaltds soran a kdbelbehuzashoz sziikséges
tartalék csonyilds nem all rendelkezésre, ezért a meglévd alépitmény szakasz azon részére, mely
nem ¢épil at, egy 1) LPE32-es béléscsovet htizunk be, amelybe a tervezett optikai kabelt be
tudjuk huzni. A bontand6 optikai kdbel kihuzéasa, és az alépitmény bontasa csak a tervezett
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alépitménybe behuzott 0j optikai kébelre torténd atterhelés megvaldsuldsa utdn lehetséges!
Kébeldsszevonast nem terveztiink.

A fenti kabelépitések és kabelszerelések iizemsziinettel jarhatnak, amit lehetoség szerint
minimalizalni kell!

A meglévo halozat nyomvonala mentén kozépfesziiltségii, kozvilagitasi és hirkozlési kabelhalozat
is talalhato. Az érintett kozmiivektol sziikség esetén szakfeliigyeletet kell kérni.

1.5.4. Alépitmény épités:

A tervezett létesitményrdl kozmii generalterv késziil. A kozati jelzOberendezés épitéséhez
kapcsolodo foldmunkak csak kézzel végezhetdk a kabelnyomvonal terv és a kozmi generalterv
alapjan. A kabelcsatorna-halézat K1 és N1 tavkozlési aknakbol, valamint 110 mm-es PVC
csovekbdl all (ut alatt vasbeton védelemmel).

A kabelcsatornat a jarda szintje alatt 0,8 m-re uttest alatt 1.0 m-re kell épiteni, kivételt képeznek
azok a helyek, ahol mas kézmiiveket kereszteziink, itt a véddcsdvet az uttestben 0.6-0.8 méter
mélységben kell elhelyezni. A jelzélampak helyét a tervezd jelenlétében kell kitlizni. A
véddcsovekbe a kabelek behtizasara 1-1 szadl @3 mm-es atmérdjii horganyzott acélhuzalt kell
elhelyezni.

Ha a kabelarok vagy az oszlopgddor asasakor a munka folyaman valamilyen kézmiivezetéket
talalnak, azt azonositani kell, és az illetékes kdzmi feliigyeletét kell kérni az épitkezés tovabbi
szakaszaban.

A jelzélampak, jelzotablak elhelyezését a forgalomtechnikai helyszinrajz tartalmazza.

A tervezett alépitmény jardaban, szabvanyos helyén, az 6nkormanyzat képviseldjével egyeztetett
moddon épiil. A nyomvonalat a beruhazoval kdzosen jeloltiik ki, az alépitmény 1étesitése kielégiti
a szakagi eloirasokban rogzitett kovetelményeket.

Burkolat helyreallitdsok a hatdsdgokkal egyeztetett modon torténjenek. Az utatvagasoknal
rétegenként 30-30 cm-es tilnyulast kell biztositani. Uttestben a tomoritéseket minden esetben
Try 95% értéken kell elkésziteni. A felbontasra keriild gyalogos jardaburkolatokat teljes
sz¢élességben helyre kell allitani. A megfeleld tomorithetéség érdekében a véddcsovek esetén
rostalt foldvisszatoltést kell alkalmazni, mig a kabelek fektetését homokéagyban kell
megvaldsitani. A biztonsagos gyalogos kozlekedést folyamatosan biztositani sziikséges.

A tervezett nyomvonalak kijelolése a jardakban kutatd arkok nyitasaval torténik. Legalabb az
egyes érintett jardaszakaszok két végén sziikséges a feltaras, ha a kivitelezd sziikségesnek tartja,
lehet ennél shriibb is. A feltdrasra vonatkozd minta keresztszelvényeket a nyomvonal rajzokon
elhelyeztiink.

e A jardak helyreallitasa soran a tomoritéseket Try 85% értéken kell elkésziteni.

o Kabelfektetésnél az MSZ 13207 eldirasait be kell tartani;

o Kabelarok asas kézi erdvel torténhet, de kabelarok asoé gép alkalmazasa is megengedett.

1.6. Optikai kabelépités

A tervezett kabelt a tervezett alépitményen keresztiil és a meglévo alépitményben az jonnan
behuzott béléscsovon keresztiil kell a meglévd kotések kozott behtizni, a kotéseknél valamint a
behuzasi és az elvi rajzon is jelolt helyeken megfelelé mértékli (kb. 20,0 m) tartalékot képezve.
A meglévo kotés megbontésat, a tervezett kabel bevezetését a meglévo kotésbe, az optikai szalak
hegesztését valamint a kotések lezarasat a kabel iizemeltetdje, vagy az altala megbizott szakcég
végezheti.

A tervezett kabel(ek) tipusa:
1db FveB 1x12 szerkezetii optikai kébel, hossza 1420,0 méter.
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Felhivom a kivitelez figyelmét, hogy az utasitdsokban eldirt hajlitdsi sugarat mind a kabelek,
mind a csovek tekintetében tartsa be.

Az LPE csovek talnyomas ala helyezését a behuizas elétt el kell végezni. Csak hibamentes LPE cs6
fektethetd le/huzhatd be. A fényvezetd kabel kivaltasa soran az érvényben 1évo utasitasokat kell
figyelembe venni: A terv szerinti munka sordn fokozott gondossaggal kell eljarni, figyelemmel a
fényvezeté kabelre és a LEZERVESZELYRE.

Az optikai kabel atkotése utan - tekintettel az iivegszal altal okozhatd balesetekre - a kdrnyezet
védelme, ill. a balesetek elkeriilése végett, az lizemviteli tartalékcsd biztositasa végett az eredeti
optikai kabelt ki kell termelni a tervezett kotések kozott.

1.6.1. Atviteltechnika

A munkak megkezdését megelozoen a kabel elektromos paramétereit le kell mérni, azzal
egyidejlileg a sziikséges atviteltechnikai eléméréseket is el kell végezni. A mérési munkdkat a
beruhazonak/kivitelezonek kell megrendelni a kotésszerelési és az aramkorpotlasi munkakkal
egyidejlileg a Budapest kozuttol.

Az atkotési munkakat az aldbbiak szerint célszert elvégezni:
a./ Ha potlasi lehet6ség mas nyomvonalra nincs, akkor:
- az atkotést paszmankeént /szalparonként/ kell elvégezni /mérés, kotés, mérés/
- a paszmak /szalparok/ atkotése, ill. mérése utan az lizemeld rendszert az eredeti helyre
vissza kell potolni
- a kabel elektromos paraméterét a kabel atkotése utan ismételten le kell mérni
- amennyiben a mérési eredmények alapjan a kotéscsillapitas az eldirtnal nagyobb, a hibat
azonnal korrigalni kell.

b./ Ha a potlasi lehetdség van mas nyomvonalra és a kabel teljesen leiirithetd, akkor:
- lepotlas méas nyomvonalra,
- kabel elomérése, (az el6z6 kabel mérési jegyzokonyv eredménye elfogadott)
- kabel atkotése,
- kabel utobmérése,
- visszapotlas eredeti nyomvonalra.

1.6.2. Csillapitas kiosztds

A kotések szama az eredetihez képest nem valtozik. Az optikai Osszekottetésben valtozads nem
terveztiink, ezért az optikai jellemzok valtozatlannak tekintenddk. A kiviteli terv koltségvetése a
tavkozlési szakfeliigyeletet, a digitalis torzskonyv modositasat tartalmazza. A beépitésre keriild
kabel tipusanak illeszkednie kell a meglévd kabelhez, ezért azt az eredetitdl eltérd szerkezet esetén
az iizemeltetdvel egyeztetni kell.

A kabelnyomvonal nyilt arkos geodéziai bemérését és savtérképét a megvalosulasnak
megfelelden el kell készittetni és a miiszaki atadds — atvételi dokumentaciokkal egyiitt az
tizemeltetonek at kell adni. A dokumentaciok alapjan el kell végezni a torzskonyvmodositast.
Ezek koltségét a koltségvetés szintén tartalmazza.

1.6.3. Kiilonleges kikotések:

A kiviteli tervet 2 példanyban a Budapest Kozt Zrt. részére jovahagyas céljabol meg kell kiildeni.
A jovahagyott kiviteli tervtdl eltérni csak a tervezd és a haldzat tulajdonos, ill. lizemeltetd eldzetes
irasbeli engedélyével lehet. Amennyiben a kivitelezés sordn valamilyen moddositas sziikségessé
valik, azt a Hirkozlési Feliigyelettel irdsban kozolni kell.

A munkateriilet atadasra és a muszaki atadéds atvételi eljarasra az érintett haldzattulajdonost, ill.
tizemeltetd képviseldjét meg kell hivni. A kivitelezés soran okozott rongalasokért a felelosség a
kivitelezdt terheli.

A mérési jegyzOkonyvet, a mérést kdvetden a kivitelezd feliilvizsgalat céljabol 2 napon beliil
atadja az lizemeltetd részére, amely mindségiligyi tanasitvanyt ad ki. A mérésen résztvevok vagy a
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feliilvizsgalatot végzOk a mérési jegyzokonyvet kézjegyiikkel €s irasos véleményltikkel latjak el. Ez
a miszaki atadas-atvételi eljaras egyik feltétele.

1.7. Epitési technolégiak:

Az 11 alépitmény nyomvonal vezetését, a véddcsO hosszat, a technologiai megoldasokat az aldbbi
szempontok hatdrozzdk meg:

- A helyszini adottsagok, a haldzattulajdonossal és a kozutkezelOkkel lefolytatott egyeztetések.

- Az alépitmény létesitésének varhato iitemezése

- Az épitési nyomvonalon tapasztalt kozmi helyzet

- Az érvényben 1év6 technologiai /€épitési, szerelési / eldirasok, utasitasok, Magyar Szabvanyok.

1.7.1. Nyomvonal kitiizése

A nyomvonal kitlizését nyomvonalrajz ismeretében az eldzetes kozmuliegyeztetések utan az arra
kijelolt szakember végzi. A kitlizésnél figyelembe vessziik a lehetséges egyenes vonalvezetést.
20-30 méterenként, de minimum az egyes ttkeresztezések kozott két alkalommal kutaté
godor feltarasaval gyozédiink meg a megléve, valés kozmi helyzetrol. A tervezett
megszakitd létesitmények jellemzéen a nyomvonal toréspontjaba keriil. Eltéré esetben az
egyenes alépitmény szakaszokat 6sszekotd ivekben minimum 2,5 méter sugart iveket tliziink ki.
Kittizéskor jel6ljiik a nyomvonal toréspontjait. Figyelembe vessziik, hogy a nyomvonalépités
kézi munkavégzéssel torténik. Figyelembe vessziik tovabbd, a nyomvonalba esé akadalyokat,
pl.: megszakito 1étesitmények, felszini utcabutor, telefonfiilke, tovabba trafo leereszté aknak.

1.7.2. Nyomvonal kézi munkadval torténo dsdsa, csofektetés

A munka megkezdése elétt a munkavégzd megismerkedik a talaj mindségével, a kért fektetési
mélységgel. A nyomvonalnak megfeleld, csdszamtdl fiiggd szélességlinek kell lennie. A
sziikséges véddcsovek fektetése utan ezek védelmérdl gondoskodunk. Ugyeliink a nyomvonal
kidsasanal, hogy a lefektetésre keriilé véddcsé minimalis hajlitasi sugara biztosithat6 legyen.

Az elkésziilt védécsovek koriil és felett 20 cm vastagsagig a munkaarkot rétegesen rostalt
folddel, vagy osztalyozott homokos kaviccsal kell feltdlteni. A visszatoltott anyagot rétegenként
géppel, vagy kézi dongdld szerszammal Try = 85% tomorségi fokra kell tOmoriteni. A
visszatoltott talaj tomorsége ellendrzésre keriil a kiviteli terv miiszaki leirasaban meghatarozott
helyen ¢és érték szerint. Ha laboratériumi tomorségi vizsgalat sziikséges, tigy annak vizsgalati
jegyzbékdnyve az épitési naploba csatolando.

Az arok visszatakarasa eldtt a lefektetett @110 véddcsovek atjarhatosagi vizsgalatat el kell
végezni, és a nyiltdrkos geodéziai bemérést el kell késziteni. Ne feledjiik, a kabelek behuzasat
csak megfelelo, és az lizemelteto altal leigazolt alépitmény rendelkezés esetén lehet elvégezni.

A véddcsovek mindség tanusitvanyat a gyartoml szolgaltatja, ez nem csokkenti Vallalkozé
feleldsségét, mert az altala beépitett anyagok ¢és kotdelemek, valamint a végzett munka
mindségeért feleldsséggel tartozik. A tanusitvanyban szerepld méreteket és szilardsagi fokozatot
a gyartomiiben, vagy szallitas utan, de mindenképpen a beépités eldtt ellendrizni sziikséges. Az
ellendrzés soran szemrevételezéssel kell ellendrizni a kivitelt (sima kiilsé és belsd feliilet),
homogenitast, szint, jelolést, cs6vég merdleges vagasat, stb.

A felhasznalt csének lapulas- és torésmentesnek, valamint nyomasallonak és vizzaronak kell
lennie. A leszallitott szalakon ellendrizni kell, hogy nem latszik-e a csovon szemmel lathatd
sériillés. A felhasznalasra keriild6 csovekbol a mintavételi terv szerint mintat kell venni, és
megfeleldségét akkreditalt laboratdriumban végzett vizsgalatokkal kell igazolni:

a mechanikai tulajdonsagokat (nyomasfokozat, {ité¢sallésag, nyomodszilardsag, hajlithatosag);

a termikus tulajdonsagokat; a kémiai ellenallo képességet.

A szallitds és tarolas soran biztositani kell, hogy a véddcsovek sériiléstdl, szennyezddéstol
mentesek maradjanak, anyagat karosito hatdsok ne érjék. A tarold helyeket tigy kell kialakitani,
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hogy kiallo targy, vagy tormelék a csoveket ne sértse meg, ¢és megfeleld legyen a tekercsek
megkozelitése.

A feliiletek megfelelé voltat, sériiléseit, a normal gyartasi eljarasbol eredénél mélyebb
barazdaltsagot, egyenetlenségeket a vizsgéalatra vett csdszakaszokon szabad szemmel torténd
megfigyeléssel, normal megvilagitasnal kell ellendrizni. Ugyanigy ellendrzenddk a jelolések és a
cimkék a tekercseken. A nem megfeleld véddcsd tekercs visszautasitasra keriil. A csOvégeket a
megszakito létesitményekben gaz- és vizmentesen, mig a foldben az eldirasnak megfelelden az
eliszapolddas ellen le kell zarni. Az 0j nyomvonal folé az eldirt mélységben 10 cm-es sarga
szalagot kell lefektetni figyelemfelkeltés céljabol.

1.7.3. Kiilonleges kikotések:

A kiviteli tervet 2 példanyban a Budapest Kozut Zrt. részére jovahagyas céljabol, az érintett
tizemeltetok (Siemens Kft.) részére 1 példanyban tizemeltetdi hozzdjarulashoz meg kell kiildeni. A
jovahagyott kiviteli tervtdl eltérni csak a tervezd és a haldzat tulajdonos, ill. lizemeltetd eldzetes
irasbeli engedélyével lehet.

A munkateriilet atadasra és a miiszaki atadas atvételi eljarasra az érintett haldzattulajdonost, ill.
tizemeltetd képviseldjét meg kell hivni. A kivitelezés sordn okozott rongalasokért a feleldsség a
kivitelezdt terheli.

A mérési jegyzOkonyvet, a mérést kovetden a kivitelezd feliilvizsgalat céljabol 2 napon beliil
atadja az lizemeltetd részére, amely mindségiigyi tanusitvanyt ad ki. A mérésen résztvevok vagy a
feliilvizsgalatot végzOk a mérési jegyzokonyvet kézjegylikkel €s irasos véleményltikkel latjak el. Ez
a muszaki atadas-atvételi eljaras egyik feltétele.

1.8. Kozmiivek keresztezése, érintettsége:

A tervezett nyomvonalat a kozmiivek képviseldivel egyeztettiik, az egyeztetésrdl szo6lo
jegyzokonyveket a kiviteli tervhez csatoltuk. A tervezett nyomvonalat érintd észrevételeket a
helyszinrajzon ujbol megvizsgaltuk, szlikség esetén a modositasokat elvégeztiik.

1.8.1. Kozmiiépites soran, kozmiivek keresztezésénél betartando legfontosabb jogszabdlyok
Kozmiivek Kkeresztezésénél és megkozelitésénél az MSZ7487 eloirasait, a 9004/1982
(Kozl.Ert.16.) KPM-IPM szami koézleményben leirtakat, valamint a kozmii egyeztetési
jegyz6konyvben leirtakat szigoruan be kell tartani.

1.8.2. A dokumentaciohoz sziikséges kozmii egyeztetési jegyzokonyvek vagy pecsétek

Kozmii iizemelteto neve: Cime:

Fovarosi vizmiivek Zrt. 1134 Budapest, Vaci ut 23-27.
Fovarosi Csatorndzasi Miivek Zrt. 1134 Budapest, Dozsa Gyorgy ut 154.
NKM Féldgazhalozati Kft. 1081 Budapest, Fiumei ut 9-11.
Elmii-Emdsz Halézati Szolgaltaté Kft. | 1032 Budapest, Kresz Géza utca 3-5.
Magyar Telekom Nyrt. 1073 Budapest, Dob utca 76-78.

UPC Magyarorszag Kft. 1092 Budapest, Kinizsi utca 30-36.
Invitech Megoldasok Zrt. 2040 Budadrs, Edison utca 4.

MVM Net Zrt. 1134 Budapest, Robert Karoly krt. 59.

A kivitelezés megkezdése eldtt a kozmiivek képviselditdl tajékoztatast kell kérni az
egyeztetésiink ota eltelt idészakban esetleg végzett kozmiiépitésekrol, a kivitelezés idejére pedig
az érintett kdzmitulajdonosoktol szakfeliigyeletet kell kérni.
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1.8.3. Epitéssel érintett tulajdonosok és iizemeltetdk:

Kiadott engedély: A hozzéjéarulést kiadd szerv neve és cime:
Tulajdonosi vagy Budapest Féviros Onkormanyzata
vagyonkezeldi hozzdjarulas Fopolgarmesteri Hivatal

Varosiizemeltetési Féosztaly
1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Budapest Févaros XI. keriilet Ujbuda

Onkormanyzata
1113. Budapest, Bocskai ut 39-41.
Uzemeltet6i hozzdjarulds Budapest Kozt Zrt.

1115 Budapest, Bank Ban u. 8-12.

Siemens Zrt.

1143 Budapest, Gizella ut 51-57.
Kozutkezeldi hozzajarulds Budapest Kozut Zrt.

1115 Budapest, Bank Ban u. 8-12.

Budapest Févaros XI. keriilet Ujbuda
Onkormanyzata

1113. Budapest, Bocskai ut 39-41.

1.9. Engedélyezési eljaras:
A tervezett forgalomtechnikai alépitmény és az abban iizemeld teljes jelz6 haldzat a Kozlekedési
Hatosag altal kiadott utépitési engedély részeként jogszeriien valosul meg.

1.10. Egyéb rendelkezések:

A munka végrehajtasa soran a 3/1979. EVM. sz. utasitas figyelembevételével a betakaras eltti
beméréseket el kell végezni. A koltségvetés kapcsolatos tételei tartalmazzak a koltségfedezetet
(nem kiilon tételként.). A beruhdzonak a kivitelezés elvégzése utan atadas-atvételi eljarast kell
tartani. Az eljarasra azokat a szerveket mindig meg kell hivni, amelyek a munkateriilet atadas-
atvételi eljarasra is kaptak meghivot.

A tervezd felhivja a kivitelezd figyelmét a miiszaki leiras, de kiilondsen a kézmi és egyéb
egyeztetési jegyzOkonyvek eldirdsaira, azok gondos attanulméanyozasara.

A halozatépitést az érvényes technologiak szerint kell végrehajtani, a miiszaki leirasban foglaltak
szerint. A belteriileti szakaszokon csak kézi foldmunka végezhetd, kutatoarkos feltards utan.
(Kozmiivek helyzete tdjékoztato jellegli!) A munkavégzés soran be kell tartani az egyeztetési
jegyzOkonyvben leirtakat. Sziikség esetén szakfeliigyeletet kell kérni.

A munkat csak a kiviteli terv jovahagyasat kovetden lehet megkezdeni. A tervtdl eltérni csak a
tervezo eldzetes hozzéjarulasaval és a miiszaki ellendr beleegyezésével lehet.

2. Organizacios tervfejezet:

e A munka elékészitésére, az engedélyek beszerzésére, a kozmiivek egyeztetésére vonatkozoan
a jegyzOkonyv, a miiszaki leiras és az organizacios fejezet tartalmaz eldirasokat.

e A kivitelezés megkezdése elétt a burkolat és zdldteriilet bontasi munkakra az engedélyt a
Polgarmesteri Hivataltol meg kell kérni.

e A kabelek létesitése mezdgazdasagi nagyiizemi miivelésii foldteriiletet nem érint, id6leges
foldteriilet kivonésra nincs sziikség.

e A kivitelezés megkezdésérdl és a lekapcsolas varhatd iddtartamardl az érintett lakossagot
tajékoztatni, az intézményeket értesiteni kell.

e A kabelek tervezett nyomvonaldval egyeztetni kell e parhuzamosan haladé és keresztezd
kozmiivek, felszini létesitmények helyzetét. Azonositds utdn, a nyomvonalon
kutatéogodroket kell Kkiasni, és tovabbi pontositdssal kell meghatirozni a kozmiivek
tényleges helyzetét.
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e Ha a munkavégzés sordn idegen illetve sajat kozml megsériil, arrdl annak lizemeltetdjét
haladéktalanul értesiteni kell.

e Az ¢épités soran, munkateriilet elhagyasa eldtt és a kivitelezés befejeztével az igény-bevett
jardat, zold-, magan- és kozteriiletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani, a
keletkezett hulladék anyagokat el kell szallitani.

e A meglévo kozmiivek kozelében 2-2 m-es tavolsagon beliil csak kézi foldmunka végezhetd.

¢ A munkateriilet megkdzelitése kozuton lehetséges.

3. Biztonsagi és egészségvédelmi munkarész: )
Jelen kiviteli terviinket az 5/1993 (XII. 26.) MUM. sz. rendeletének figyelembevételével
készitettiik.

A tervezés és a kivitelezés soran a 3/2002 (I1.8.) SZCSM -EiM rendelet, és a 4/2002 (I1.20.)
SZCSM -EiM. egyiittes rendelet 6. § -dnak eldirasi, és a 2. szamu mellékleték eldirdsai
betartandok.

A nyomvonalrajzon feltiintetett kozmiivek adatai csak tajékoztatd jellegliek, pontos helyiikrol
kutatoarok 4sasaval kell meggy6zddni. A kivitelezés sordn az érintett kozmiivektdl
szakfeliigyeletet kell kérni.

A munkavégzéshez akkora helyet kell biztositani, hogy az alkalmazott technologiabol adodéd
munkamiiveletek biztonsdgosan elvégezhetok legyenek. A telepités és lizembe helyezés soran is
be kell tartani az egyéb munkaféleségekre eldirt biztonsagtechnikai eldirasokat.

A munkahelyen a dolgozok létszdmanak, és a veszély jellegének megfeleld mentdfelszerelést
jelzéberendezést és sziikséges 1étszamu kiképzett elsésegélynyujtot kell biztositani.

Az alkalmazott villamos berendezések, szerelvények, vezetékek feleljenek meg a biztonsagi
kovetelményeknek.

A munka megszervezésére, irdnyitasara €s ellenOrzésére, tovabbd a biztonsagi intézkedések
végrehajtasara egyszemélyi feleldst kell kijelolni.

A berendezés atadasa eldtt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot, ill.
méréseket a kivitelezonek el kell végeztetni. A mérési feladatokat csak szakképzett és kioktatott
dolgozdk végezhetik.

Fesziiltség alatt 1év6 halozaton, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni TILOS!

A kivitelezOnek az adott munkéra vonatkoz6 érvényes normativdknak megfeleld 1étszamt és
szakképzettségli dolgozot kell biztositania.

A kivitelezd tartozik a munka megkezdését — felvonulas eldtt — irasban bejelenteni az illetékes
aramszolgaltatd vallalatnak, a munkatertilet atadasi eljaras lebonyolitasa, a sziikséges fesziiltség
mentesitések iitemezése céljabol, és a bontasbdl kikeriild anyagok leltar szerinti atadéasaval
kapcsolatos kérdések rendezése végett.

Munkagddrot temetetleniill hagyni TILOS! Ha azt a munka menete mégis megkivanja, a
kivitelezd koteles azt koriilkeriteni, valamint a megfeleld kivilagitdsarol gondoskodni!

Rogziteni kell a kiilonféle anyagok, eszkdzok mozgatdsahoz sziikséges gépek, berendezések
igényét, munkavédelmi kovetelményeit.
Ut, jarda atvagasoknal a kozlekedés biztositasara megfeleld teherbirast pallohidat kell kiépiteni.

A munkagodorbdl kitermelt f6ld, tormelék helyszini taroldsara csak abban az esetben keriilhet
sor, amennyiben az illetékes épitésiigyi hatdsdg arra az engedélyt megadja. Ezen engedély
birtokaban a kitermelt foldet és tormeléket kaloda kozott kell tarolni, biztositva a zavartalan és
biztonsagos jarmii és gyalogos forgalmat. Térolasi engedély hianyaban a visszatoltésre nem
keriil6 foldet, illetve a folosleges tormeléket arra kijelolt helyre a munkavégzés soran
folyamatosan el kell szallitani.
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Az illetékes épitésiigyi hatdsag burkolatbontasi engedélye hidnyaban a kivitelezési munka nem
kezdhet6 meg.

FOLDALATTI HALOZATOK EPITESE
Lakott teriileten, valamint meglévé létesitmények mellett vagy alatt a munkalatokat csak az
tizembentart6 elézetes hozzajarulasaval és szakfeliigyeletével szabad megkezdeni.

A munkavezetd koteles a dolgozokat a kozmiivek feltarasaval, keresztezésével kapcsolatos
teenddkre kioktatni.

A munkavezetd személyes feliigyelettel koteles gondoskodni arrdl, hogy a munkaarok
nyomvonaldba esé kozmiivezetékek, kabelek munka kozbeni megsértése ne forduljon eld.

Ha munka koézben olyan kézmii keriil el6, mely a tervben nem szerepel vagy nem a feltlintetett
helyen van, az illetékes kozmiihatosagot értesiteni kell €s szakfeliigyeletet kell kérni.

Az 4dramszolgaltatotol a szakfeliigyeletet irasban kell kérni.
A gépi dongolo kezelését csak kioktatott dolgozora szabad bizni.

A munkahelyi vezeté a munka megkezdésére kapott utasitds utan a munkat a helyszinen koteles
biztonsagos moédon megszervezni, irdnyitani, ellendrizni és a munkafolyamatokhoz sziikséges
létszamot folyamatosan biztositani.

VESZELYES ES ARTALMAS KORNYEZETI HATASOK

1. A megengedett érték feletti zajszint

A tartds zajhatas jelentds idegrendszeri megterhelést jelent a dolgozonak, €s egy bizonyos
hatarértéken tal mar halloszervi karosodast is okozhat.

A zaj erb6sségét decibelben mérjiik. Halloszervi karosodas szempontjabol 75 dB a felsé
hatarérték (a 1égkalapacs miikodése esetén 80 dB a zaj erdssége).

A zajartalom ellen egyénileg kell védekezni.

2. Kémiai artalmak
A milanyagcsovek ragasztasanal hasznalt ragasztdanyag tiiz- s robbands-veszélyes.

Az oldoszerek belégzése az egészségre karos.

Vilagitds céljara haszndlhatunk akkumuldtorral egybeépitett vagy kiilon hordozhato
akkumulatorral lampakat. Az akkumulatorokat gondosan kezeljik, fel ne dontsiik. Akar savas,
akar lugos akkumulatorrdl van szd, a kiomld folyadék mar6 hatast, és a folyadék gdzei is
mérgezok.

3. Fizikai artalmak

Ha munkavégzés kozben a f6ldbdl robbandanyag vagy robbanodszerkezet keriil eld, a munkat
abba kell hagyni ¢és intézkedni kell a biztonsagot veszélyeztetd targyak tlizszerészek altal torténd
eltavolitasara. A munkavezetd koteles gondoskodni arrdl, hogy a tlizszerészek meg érkezéséig a
robbandanyaghoz senki ne nytlhasson.

Az erésaramu kabeleket a lehetdség szerint el kell keriilni, mert azok fokozott balesetveszélyt
jelentenek munka koézben. Ha az erdsdramu kébel megsériilt, az aramszolgaltatdo vallalatot
azonnal értesiteni kell, és a munkat csak a kabel feliilvizsgdlata utan szabad folytatni.

Ha arokdséas alkalmaval a talajban erésaramu kébelt takard téglafedés kertil eld, az illetékes
aramszolgaltato szerv intézkedéséig a munkat fel kell fliggeszteni. Ha az d&ramszolgaltato vallalat
a munka folytatasahoz hozzéjarult, a fedd és valasztotéglakat ugy kell eltavolitani, hogy a kabel
meg ne sériiljon. A feddtéglak eltavolitasa utan csakédnyt nem szabad haszndlni, s a tovabbi
feltarast lapattal kell végezni.

A munkavédelmi fejezet specialis része:
Epiiletben, at mellett tizemeld 10kV-os halozat mellett, épitési teriileten kell munkat végezni!

Kiilonbozo fesziiltseg szintek okozta veszélyforrasok:
oldal
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A fesziiltségszintek 0,4 — 1 - 10 kV.
A halozat kozelében csak fesziiltségmentesités esetén lehet munkat végezni.

Keresztezések okozta veszélyforrasok:
A fesziiltség alatt 1év6 kabeleket a munkavégzés soran takaras nélkiil hagyni TILOS!
Ko6zmii keresztezddéseket kutatoarokkal pontositani kell.

A biztonsagi és egészségvedelemnél figyelembe veendo eldirasok:

Az 1993. évi XCIII. munkavédelemrdl sz616 torvény

A munkabalesetekkel kapcsolatos, 1993. évi XCIIL. térvény a munkavédelemrdl ¢és a
végrehajtasara kiadott 5/1993. (XI1.26.) MiiM rendelet egységes szerkezetben

Az 5/1993. (XIL. 26.) MUM szamu rendelet, az 1993. évi XCIII. szamu tdrvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol

A 3/2002. (II. 8.) SZCSM -EiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

A 4/2002. (II. 20.) SZCSM -EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl

A 65/1999 (XIL.22) EiiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi €s egészségvédelmi kovetelményeirol.

A 66/2005. (XII. 22.) EiiM rendelet a munkavallalokat érd zajexpozicidra vonatkoz6 minimalis
egészseégi ¢s biztonsagi kovetelményekrol

A 16/2008 (VIIL.30) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl

4. Tuzvédelmi fejezet:

n

A kozati forgalomirdnyité berendezés " E " (nem tlizveszélyes) tlizveszélyességi osztalyba
tartozik. A létesités soran, hegesztés végzésekor a munkahely " D " (mérsékelten tlizveszélyes)
tizveszélyességi osztalyba tartozonak tekintendd. Hegeszteni csak az Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzat 11 § - ban foglaltak betartasa esetén szabad.

A forgalomtechnikai halézaton munkat végzd kivitelezok kotelesek a vonatkozd torvények, az
30/2019. (VIL.26.) BM rendelet az Orszdgos Tlzvédelmi Szabalyzat, a 104/2002. (V. 10.)
Korméanyrendelet (a tlizvédelmi hatdsagi tevékenység részletes szabalyairdl, hivatasos
Onkormanyzati tiizoltésagok illetékességi tertiletérdl szold 115/1996. (VIL.24.) Korm rendelet
modositasarol), tovabba a vonatkozo szabvanyok szerint végezni tevékenységiiket.

Az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységet végzok megfeleld szakmai végzettségérdl és
kioktatasarol a kivitelezé (munkaltatd) kotelessége gondoskodni.

Alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységet csak tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkezd
munkavallalo végezhet.

Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység elrendelése esetén a személyi, targyi €s biztonsagi
feltételeket irasban kell meghatarozni. Idegen terlileten a feltételeket (pl.: oktatés,
védointézkedések stb. ) a teriilet felelds vezetdje jogosult meghatarozni.

Hegesztési tevékenységhez csak megfelel0ségi nyilatkozattal rendelkezd, megfeleldségi jellel

ellatott, megfeleld iddszakonként ellendrzott eszkdzoket lehet hasznalni.

A tliz jelzéséhez €s oltasahoz szilikséges eszkdzok biztositasa a kivitelezd feladata.

Kébelhalozatok:

- a munkagodor elkeritésérél gondoskodni kell

- amennyiben a nyomvonal kozelében gazvezeték huzodik, Ggy a munkavégzés soran
gazérzekelot kell hasznalni

A létesitmények tlizveszélyességi osztalyba sorolésa ,,C” tlizveszélyes kabel és vezetékhaldzat
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5. Kornyezetvédelmi fejezet:

A forgalomtechnikai héalézaton munkat végzd kivitelezOk kotelesek a vonatkoz6 torvények,
rendeletek, tovabba a vonatkozo6 szabvanyok szerint végezni tevékenységiiket.

A bontasbol — és mas modon — keletkezd veszélyes hulladékok (pl.: olajos rongy, szennyezett
talaj stb.) estén kiilonds figyelmet kell forditani azok gytjtésére, melyek részletei a 192/2003.
(X1.26.) Korm. rendelettel modositott, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl szol6 98/2001 (VI.15.) korményrendeletben talalhatoak.

A keletkezd hulladékokkal kapcsolatos kotelezettségeket a hulladékgazdalkodasrol szolo 2000.
évi XLIII. Torvény ¢és a kapcsolodd végrehajtasi jogszabalyok, és a 45/2004. /VII.26./ BM -
KvVM az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl egyiittes rendelet irjak
eld.

A fold védelme:
- a bontasi ¢és 1étesitési munkalatok soran a szerelési hulladék anyagok szelektiv gyiijtésérol és
eltavolitasarol naponta gondoskodni kell

A viz védelme:
- vizhasznalattal jaré technoldgiai folyamatok sordn karos szennyezés €16 vizbe, kozcsatornaba
nem keriilhet

A zoldteriilet védelme:

- a munkalatokat koriiltekintéen, minimalis zoldkar okozassal kell végezni

- gallyazast, fakitermelést csak a sziikséges engedélyek beszerzése utan - megfeleld
szakszerliséggel - lehet végezni (végeztetni)

A kornyezet altalanos védelme:
- a kivitelezés befejezése utan a teriiletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani

6. Veszélyes hulladék kezelése:

- a veszélyes hulladékot az egyéb hulladéktol el kell kiiloniteni és azt fajtdnként kiilon kell
tarolni

Veszélyes hulladék gyiijtése:
- a bejelentésre kotelezett veszélyes hulladékok gytijtési modjait az Nyrt. kornyezetvédelmi
szabalyzata 1. Sz. melléklete tartalmazza

Veszélyes hulladék elszallitasa:
- a kivitelezd a munkalatok soran keletkezd veszélyes hulladékot koteles a vallalkozasi
szerzOdésben kijelolt partnerek részére elszallitatni

A 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl, meghatarozott kiiszobérték felett, elrendeli az épités-bontasi
munkalatokhoz hulladék nyilvantarté lap készitését.

Amennyiben a tevékenység folytan veszélyes hulladék keletkezik, gy azt az ideiglenes
gyljtéhelyen ugy kell elhelyezni, hogy az a talajt, felszini, ill. felszin alatti vizet ne
szennyezhessen.

7. A haldzat létesitése soran eléirt és betartandé forgalomtechnikai eléirasok:

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak" (KRESZ 80. 4bra) tablaval el6 kell jelezni (50-100 m-
es tavolsagban). Ezzel egyidejiileg "Utsziikiilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "El6zni tilos" (KRESZ
32. 4bra), "Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. dbra), valamint egyéb tilto és veszElyt jelzd tablak
kihelyezése is elrendelhetd. Ha a kozGti munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
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utkeresztez0dés, akkor a kihelyezett tilalmi tablak hatalyat - az elkorlatozas vége utan 20 m-re -
fel kell oldani (KRESZ 59. abra).

Ha a munkahely elkorlatozas kezdete és vége kozott utkeresztezddés van, akkor a keresztiranyu
uton is el kell helyezni a veszély jellegére utalo tablat.

Az utkeresztez6dés utan a tilalmi tablakat meg kell ismételni.

Az elkorlatozas kezdetét - az MSZ-20190-1988. 4.1. pontja szerinti - savozott tereldtablaval,
vagy nyil alakban savozott tablaval kell megjeldlni a "Kikeriilési irany" (KRESZ 20., 21. &bra)
tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast ugy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az 1t megengedett allando
forgalomszabalyozasanak megfeleld sebességhez tartozo - megallasi latotavolsagbol (50 km/h
sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen.

Savozott tereldtablakat az elkorldtozas forgalommal parhuzamos oldalan - a legkdzelebbi
munkahelyi veszélyforrastol min. 0,50 m-es biztonsagi sav elhagyasaval, - 10 m-enként kell
elhelyezni.

A tereléseket a Forgalomtechnikai kezeld 4altal elézetesen jovahagyott tervekben szerepld
forgalomtechnikai eszk6zokkel kell végrehajtani.

8. A kivitelezo kotelességei:
A kivitelezd koteles a munka megkezdése elott:

Az érintett Onkormanyzatoknal, kézmiitulajdonosoknal a sziikséges bejelentéseket megtenni,
jovahagyasokat megszerezni.
A munka megkezdése elott egy héttel a tervezdt értesiteni.

A kivitelez koteles a munka végzésének ideje alatt:

A kivitelezést a miiszaki leiras, a csatolt rajzok ¢€s kiilon dokumentélt engedélyezési tervek, a
kozmiitulajdonosok és Onkormanyzatok jegyzdkonyveiben ¢és engedélyeiben foglaltak, a
vonatkoz6 szabvanyok, technoldgiai eldirdsok és a koltségvetés alapjan, a tényleges
kozmiihelyzetnek megfeleléen végezni.

A kozmiihelyzettdl és épitési koriilményektdl fiiggden, de legalabb 25m-ként keresztiranyu
kutatogodrok asasaval a tényleges kozmiihelyzetet megallapitani.

A tényleges kézmiihelyzetnek a nyomvonalrajzokon feltiintetettél vald, a kivitelezés soran
Iényeges akadalyoztatast jelentd, vagy attervezést igényld eltérése esetén, a tervezot értesitent,
¢s miivezetésre kihivni.

Folyamatos nyilt arkos geodéziai bemérést végeztetni.

A kivitelezés idOtartama alatt a vonatkozo Osszes torvényt, rendeletet, szabvanyt, szabalyzatot,
utasitast, a kiviteli tervben €s az épitési engedélyben foglaltakat, a kozmiitulajdonosok és egyéb
szervek, hatésagok vonatkozoé kikotéseit, eldirasait és engedélyeiben foglaltakat betartani.
Sziikség, illetve a kdzmiitulajdonosok igénye szerint szakfeliigyeletet biztositani.

A kivitelezd koteles a munka befejezése utan:

A kivitelezett allapotot tartalmaz6é megvalosulasi dokumenticioban az épitmény minden
jellemzd adatat megadni.
A munka befejezésérol, az atadas idopontjarol a tervezot értesiteni.

9. Jelen tervdokumentacioban emlitett és vele kapcsolatos szabvanyok:
Tervvel kapcsolatos szabvanyok:
MSZ 17-214/1992 Fold alatti és fold feletti tavkozlési vezetékek foldelési eldirdsai

MSZ EN 61643-21: Kisfesziiltségl tulfesziiltség-levezetd eszkozok. 21. rész: Tavkozlési és
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2001

MSZ EN 61643-21:
2001/A1:2009

MSZ EN 50468:2009

MSZ 17200-2/1999

MSZ 17200-3/1999

MSZ 17200-5/2000

MSZ 17200-6/2002

MSZ 17200-7/2000

MSZ 17200-8/2003

MSZ 17128-1, -2, -3
MSZ 14399:1980

MSZ 17304:1983
MSZ 17305:1983

MSZ 28001:2008

MSZ EN 50286:2002
MSZ EN 50321:2002

MSZ EN 50274:2002

MSZ EN 50365:2002

MSZ EN 61140:2003

MSZ 2364

MSZ 1040-6:1998

MSZ HD 60364-4-42:

jelzéhalozatokhoz csatolt tulfesziiltség-levezetd eszkozok. Miikodései
kovetelmények és vizsgalati modszerek (IEC 61643-21:2000 + 2001.
¢évi helyesbités)

Kisfesziltségl tulfesziiltség-levezetd eszk6zok. 21. rész: Tavkozlési és

jelzéhalozatokhoz csatolt tulfesziiltség-levezetd eszkozok. Miitkodései
kovetelmények és vizsgalati modszerek (IEC 61643-21:2000/A1:2008,
modositva)

Tavkozlési  bemenettel ellatott berendezések 1égkori  eredetli
tulfesziiltségekkel és talaramokkal szembeni ellenalld képességének
kovetelményei

Nyomvonalas tavkozld 1étesitmény megkdzelitési €s keresztezési
eldirasai. 2. rész: Vasutak

Nyomvonalas tavkozld 1étesitmény megkozelitési és keresztezési
eldirasai. 3. rész: Utak, hidak, feliiljarok, aluljarok, alagutak
Nyomvonalas tavkozld 1étesitmény megkdzelitési €s keresztezési
eldirasai. 5. rész: TavkozId 1étesitmények

Nyomvonalas tavkozld 1étesitmény megkozelitési és keresztezési
eloirasai. 6. rész: Erosaramu kabelek és szabadvezetékek, villamharitd
berendezések, foldelési rendszerek

Nyomvonalas tavkozld 1étesitmény megkozelitési és keresztezési
eldirasai. 7. rész: CsOvezetekek

Nyomvonalas tavkozld 1étesitmény megkdzelitési €s keresztezési
eldirasai. 8. rész: Epiiletek, miitargyak, sajatos épitmények
Tavkozlési halozatok védettségérdl

Technologiai, miiveleti, kezelési ¢és karbantartdsi utasitdsok
munkavédelmi kdvetelményei

Munkavédelem. Robbandsbiztonsag altalanos kdvetelményei

Munkavédelem. Anyagmozgatdsi munkdk 4ltaldnos biztonsagi
kovetelményei

A munkahelyi egészségvédelem ¢&s biztonsag irdnyitasi rendszere
(MEBIR). Kovetelmények (BS OHSAS 18001:2007)

Villamosan szigeteld véddruhézat kisfesziiltségli berendezésekhez

Villamosan szigeteld labbeli kisfesziiltségli villamos berendezéseken
végzendd munkdkhoz

Kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérldberendezések. Aramiités elleni
védelem. Védettség veszélyes aktiv részek véletlen, kdzvetlen érintése
ellen.

Villamosan szigeteld védodsisak kisfesziiltségli villamos
berendezésekben vald hasznélatra

Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos
szerkezetekre vonatkozé kozos szempontok (IEC 61140:2001)

Epiiletek villamos berendezéseinek 1étesitése; érintésvédelemre,
balesetvédelemre ¢€s tlizvédelemre vonatkozdé eldirdsai

Tilizolto késziilékek. A hordozhato tlizoltd késziilékek ellendrzése és
javitasa
Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonsag.
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2015 Hohatasok elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, mddositva)
OTSZ 5. rész Epitmények tiizvédelmi kvetelményei
MSZ 20379:1999 Természetvédelem. Nyomvonalas létesitmények és miitargyak tajba

illesztése védett természeti teriileteken

Felhivjuk a kivitelez6 cég figyelmét, hogy a létesitési munkak soran

e azMSZ 2364 "Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése”

o azMsz 447 "Kisfesziiltségl, kozcélu elosztd haldzatra kapcesolas”

e azMSZ 1585 "Uzemi szabalyzat"

e az1993. ¢évi XCIIL "Torvény a munkavédelemrol"

e az MSZ 7487 "Kozmivezetékek elrendezése"

e az MSZ 13207 "Erésaramu kabelek fektetése"

tovabba a vonatkozd 0Osszes szabvanyok, az 4gazati szabvanyok és szakmai szabvanyok,
valamint a munkavédelemre vonatkozé jogszabalyok eldirdsait szigoraan be kell tartani !

10. Tervvel kapcsolatos jogszabalyok és egyéb rendelkezések:

2004 évi CXL. Tv. A kozigazgatési hatdsagi eljaras €s szolgaltatas altalanos szabalyairdl

30/2019. (VI1.26.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol

1993. évi XCIIL Tv. A munkavédelemrol

5/1993. (XI1.26) MiM rendelet a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. torvény
egyes rendelkezések végrehajtasarol

45/2004. /VIL.26./ BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének

részletes szabalyair6l

225/2015. (VIIL.7.) A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl sz6l6 kormanyrendelet

2012 évi CLXXXV. A hulladékrol szol6 torvény

46/1997. /X11.29./ KTM rendelet, az egyes épitményekkel, épitési munkakkal és épitési
tevékenységekkel kapcsolatos ¢épitésiigyi hatdsdgi  engedélyezési
eljarasokrol

253/1997. /X11.20./ Korm. rendelet az orszdgos telepiilésrendezési ¢€s  épitési
kovetelményekrdl

1996. évi LXXV. Tv.  a munkaiigyi ellen6rzésrol

9004/1982 (Kozl. Ert. 16.) KPM-IpM szamu egyiittes kozleménye

3/2002. (I1. 8) SzCsM-EiiM  egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok  sordn  megvaldsitandd  minimalis ~ munkavédelmi
kovetelményekrol

2/1998. (1. 16.) MiM rendelet a munkahelyen alkalmazandd biztonsagi ¢és
egészségvédelmi jelzésekrol

14/2004 (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok ¢és hasznalatuk biztonsagi és
egészseégligyl kovetelményeinek minimalis szintjérol.

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védOeszkozok kdvetelményeirdl é€s

megfeleldségének tanusitasarol

65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi
kovetelményeirdl.
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66/2005. (XIL 22.)

284/2007. (X. 29.)

104/2002. (V. 10.)

2004 évi XI torvény
1991. évi XLV. Tv.

1996. évi XXXI. Tv.

I11. fejezet

116/1996. (VIL. 24.)
1995. évi LIIL Tv.

EiM rendelet a munkavallalokat ¢éréd zajexpoziciora vonatkozo
minimalis egészségi ¢és biztonsagi kovetelményekrol

Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

Korm. Rendelet a tlizvédelmi hatdsagi tevékenység részletes
szabdlyair6l, hivatdsos Onkormanyzati tlizoltésdgok illetékességi
tertiletérdl szolo 115/1996. (VII1.24.) Korm. rendelet modositasarol

A munkavédelemrol szol6 1993. évi XCIII torvény modositasairdl

A mérésligyrol

A maganszemélyek, a jogi személyek, valamint a magan- €s jogi
személyek jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezeteinek
tlizvédelemmel és miiszaki mentéssel kapcsolatos feladata

Korm. rendelet: A tlizvédelmi birsagrol.
Kornyezet védelmének altalanos szabéalya
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