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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

BUDAPEST XI. KERÜLET BUDAÖRSI ÚT – LÉPÉS UTCA – KŐÉRBERKI ÚT – 

RÉTALJA LEJTŐ CSOMÓPONTJÁNAK ÚTÉPÍTÉS ÉS VÍZELVEZETÉS 

ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERVE 
 

TÁVKÖZLÉS 

MAGYAR TELEKOM HÁLÓZAT ÁTALAKÍTÁSA 

KIVITELI TERV 

 

 
1. Általános adatok 

 

Építtető neve és címe: 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

1113. Budapest, Bocskai ut 39-41. 

Generál tervező neve és címe: 

TP-TERV Mérnöki Iroda Kft. 

1139 Budapest, Teve utca 9/c 

Felelős tervező neve és címe: 

Tetra-Com Kft. Tanácsadó és Mérnöki Iroda 

1083 Budapest, Práter utca 29/a. 

A létesítésre kerülő hálózat tulajdonosa és egyben üzemeltetője: 

Magyar Telekom NyRt. 

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. 

 

2. A beruházás áttekintő ismertetése 

 

Előzmények: 

A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata megbízásából a TP-Terv 

Mérnöki Iroda Kft. (1139 Budapest, Teve utca 9/c.) a Budapest, XI. kerület Budaörsi út – 

Lépés utca – Kőérberki út – Rétalja lejtő csomópontjának útépítés és vízelvezetés 

engedélyezési és kiviteli tervét készíti. 

A beruház során tervezett különböző útépítési, közműépítési munkák érintik az 

Magyar Telekom NyRt. meglévő, üzemelő alépítmény-, és az abban lévő kábelhálózatát. 

Az érintett hálózatot az útépítést megelőzően szükségszerűen át kell alakitani, ki kell 

váltani oly módon, hogy az a tervezett felszíni kialakításnak megfeleljen.  
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Generáltervező megbízta a Tetra-Com Kft.-t a Magyar Telekom hálózat 

átalakításának ügyintézésével, a kiviteli terv elkészítésével. 

 

Tervezési feladat: 

A kiviteli tervrajzokat a Megbízó által rendelkezésre bocsátott tervek alapján 

készítettük. Tervezési feladat a tárgyban jelzett, útépítéssel érintett Magyar Telekom NyRt. 

hálózat szükség szerinti átépítése, kiváltása. 

 

3. Meglévő állapot 

 

A Budaörsi út D-i oldalán 8+4m/105 alépítmény halad, melyben 3db optikai 

(Fve5x10B és 2db Fve5x12B) és 1db rézerű (Qv100x4/0,4), továbbá különkezelt kábelek 

találhatók. Az É-i oldalon egy-, ill. kétcsöves alépítményben, valamint oszlopsoron 

előfizetői rézkábelek vannak. 

 

4. Tervismertetés 

 

Alapadatok: 

• A tervezési terület geodéziai alaptérképe, útszegély és műtárgy kontúrok terve; 

• A tervezésben résztvevő társtervezők adatszolgáltatása; közműgenplán; 

• A Magyar Telekom NyRt. adatszolgáltatása a meglévő hálózatról; 

• Aktuális földhivatali alaptérkép, az érintett ingatlanok tulajdoni lapja; 

• Megbízólevél az engedélyezési eljárás lefolytatásához. 

 

Általános rendelkezések: 

• Jelen tervdokumentáció üzemeltetői jóváhagyástól számítva egy évig érvényes, 

ezt követően a terv csak műszaki felülvizsgálat után valósítható meg. 

• Jelen műszaki tervdokumentációban foglaltaktól eltérni csak a Tervező, az 

Üzemeltető és a Megrendelő hozzájárulásával szabad, a hozzájárulás 

beszerzésének elmulasztásáért a Kivitelező a felelős. 

• A kivitelezést, a tervet érintő rendeletekben, utasításokban és egyéb, hatóság 

által előart engedélyek hiányában megkezdeni nem szabad. 

• A munkavégzés során kizárólag szabványos és ellenőrzötten hibátlan anyagok 

építhetők be. 

• A munkálatok végzésénél a vonatkozó munka-, baleset-, környezet- és 

tűzvédelmi rendszabályokat be kell tartani. 

• A munkálatokról Kivitelezőnek építési naplót kell vezetnie, melybe a műszaki 

ellenőr az észrevételeit és az ellenőrzései eredményét rendszeresen bejegyezni 

tartozik. 

 

A csomópont átépítése miatt úttest alá kerül a déli oldalon jelenleg járdaszigetben 

lévő A1-980 akna, valamint az északi oldalon az Sz1-120/2 szekrény, és a mellette álló 

kifejlődési oszlop, így ezeket a műtárgyakat meg kell szüntetni, ill. át kell helyezni. 

A déli oldalon a 978 és 981 sz. aknák között terveztünk új alépítményt. A 

behúzhatóság biztosítása érdekében a megszűnő 980 akna helyett új A1 aknát terveztünk 
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a Kőérberki út torkolatának jobb oldali járdájába. A 978 és a 980 aknák között 8M/110 

csövet kell fektetni. Az új A1-980 aknát úgy terveztük, hogy magába foglalja a 127/1 sz. 

szekrény felől érkező – jelenleg üres – 4m105 csövet is. 

A tervezett A1-980 és meglévő A1-981 aknák között 12 nyílást terveztünk. A 

meglévő és a tervezett közműhelyzet, valamint a terepviszonyok miatti szűk szabad sáv 

következtében az általánosan használt mechanikai védelmek nem jöhettek számításba. 

Ezért ezen a szakaszon 12db KPE110 cső fektetését terveztük, 2 sorba rendezve, 6 cső 

szélességben. 

A meglévő, ill. tervezett alépítmény egyes szakaszait a behúzási rajzokon, egyenes 

vonalú elvi rajzokon és felvételi lapokon megadott módon LPE32 béléscsövezéssel kell 

ellátni. 

Az északi oldalon a meglévő alépítményre ültetett Sz1 szekrénybő kiindulva 

2M/110 csővel keresztezzük a Rétalja lejtőt. A Rétalja lejtő és a Lépés utca által bezárt 

területen szintén Sz1 szekrényt kell telepíteni oly módon, hogy a megszűnő 120/2 

szekrényből a Rétalja lejtő felé tartó 2m105-öt magába foglalja. 

A tervezett Sz1-120/3 szekrényből 2LPE40 csövet terveztünk a Lépés u 1. sz. előtti 

oszlophoz, biztosítva ezzel a 120/2 szekrény melletti – megszűnő – oszlopelosztó 

kiváltását. 

Az Sz1-120/3 szekrényből további 2M/110 csővel keresztezzük a Lépés utcát, és a 

Budaörsi út 197. sz. elé tervezett Sz1-120/4 szekrényen keresztül érjük el a Budaörsi út 201. 

sz. elé tervezett Sz1-120/5 szekrényt. A szekrényből 2LPE40 csövet vezetünk a mellé 

telepítendő oszlopra, amelyre át kell szerelni a 120/2 szekrény melletti, megszűnő 1006057 

sz. tápszekrényből a meglévő Ql0x4/0,6 légkábelt. 

A közműadatok bizonytalansága miatt a nyomvonalat terv szerint, de az előzetesen 

megásott kutatóárkok által feltárt valós helyzet ismeretében kell kijelölni. (MSZ 7487, MSZ 

13207, 8/2012.(1.26) NMHH rendelet). Kutató gödröket 25 méterenként kell mélyíteni. 

Közművezetékek és műtárgyak 2m-es térségében kizárólag óvatos, kézi földmunka 

végezhető. A terv az útépítés miatt szükségessé váló közműkiváltások 

figyelembevételével készült. Kivitelezés során külön figyelmet kell fordítani a 

megváltozott közműviszonyokra. 

A földkitermelés megkezdése előtt szemrevételezéssel vagy zsinór kifeszítésével 

ellenőrizni kell, hogy a földkitermeléshez elegendő széles-e a felbontott sáv. A szükséges 

árokszélességet az építeni kívánt létesítmény szélessége, a dúcolás módja határozza meg. 

Földkitermelés végrehajtása: A földkitermelés megkezdése előtt munkaárok 

határolásának módját (dúcolatlan, rézsűs, dúcolt) a tervdokumentációban meghatározott, 

tervezett földkitermelési mélységnek, a kutatógödrök, műszeres közműfelderítés 

alkalmával szerzett adatoknak, a talaj állékonyságának figyelembevételével kell a munka 

irányítójának meghatározni, 

Dúcolatlan munkaárok mélysége legfeljebb az alábbiak szerint alakulhat: 
 

Talaj megnevezése 
Dúcolás nélküli munkaárok max. 

mélysége (m) 
Iszapos talaj, nedves homok 0,8 
Gyenge, nem állékony talaj                        

(kavics, homok, agyagos talaj) 
1,00 
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Közepes tömörségű talaj                      
(lapáttal megmunkálható) 

1,20 

Tömör talaj                                       
(bontóvassal, csákánnyal, ékkel 

megmunkálható) 
2,00 

 

 

Ha a munkaárok előírt mélysége a táblázatban meghatározott mélységet meghaladja, 

dúcolási vagy rézsűs munkaárok határolást kell készíteni. Ha a talaj állékonysága, a 

munkaárok melletti földsáv terhelése vagy egyéb határok (rakodás) a beomlás veszélyét 

jelentheti, a dúcolást a munka irányítójának a táblázatban meghatározott mélység elérése 

előtt el kell rendelni. 

A földmunka közművezetékek és műtárgyak 2m-es térségében kizárólag óvatosan, 

kézi erővel, azon kívül árokásó géppel is végezhető, A kiásott munkaárokban a nyomvonal 

mélységét ellenőrizni kell, és szükség esetén kézi erővel a módosításokat el kell végezni. 
A fenékszint ellenőrzése vagy szintező műszerrel, vagy T alakú szintező lécekkel 

történhet. A mélyebb részeket visszatöltéssel, az alacsonyabb szinteket kiásással kell 
kiigazítani. 

A talaj gondos megmunkálásával munkaárok alját úgy kell kialakítani, hogy az 
egyenletes fekvést biztosítson a műanyagcső fektetésekor. 

A műanyagcső fektethető közvetlenül a munkagödör aljára, vagy rostált föld, 

szükség esetén homok ágyazatba. A munkaárok visszatemetésekor ugyancsak rostált föld, 

illetve homok körültöltést kell a csövek körül alkalmazni. Ügyelni kell, hogy az 

ágyazatban, ill. a körültöltésbe ne kerüljenek olyan kő- és egyéb törmelékdarabok, 

amelyek a csövek sérülését okozhatják. 

Az elkészült védőcsövek körül és felett 30 cm vastagságig a munkaárkot rétegesen 

rostált földdel, vagy osztályozott homokos kaviccsal kell feltölteni. A visszatöltött anyagot 

rétegenként géppel, vagy kézi döngölő szerszámmal Trγ = 85% tömörségi fokra kell 

tömöríteni. A védőcsövek fölé, attól 30 cm magasságban sárga színű jelzőszalagot kell 

elhelyezni. 

Egyéb közműveket az üzemeltető előírásai szerint szabad megközelíteni, ill. 

keresztezni. A szakfelügyeletek utasításait minden esetben be kell tartani. 

Az érintett kábelek kiváltását a meglévő kötésszám emelkedése nélkül kell 

megoldani: 

D1/3 Qv 100x4/0,4: a 0833-974 aknában lévő 3. sz. kötés, és a megszűnő 0833-980 

aknából a 0833-981 aknába áthelyezett 4. sz. kötés között. 

B-B Fve 5x10: a 0833-976 sz. aknában lévő 06 sz. kötés, és a 0833-930/1 sz. aknában 

lévő 07 sz. kötés között a jelenleg is járatos Fve 5x12 keresztmetszettel. 

B-É Fve 5x6: a megszűnő 0833-980 aknából a 0833-978 aknába áthelyezett 5. sz. kötés 

és a 0833-930/1 sz. aknában lévő 05.01 sz. kötés között. 

Sasad Resort 06101 Fve 5x12: a 0833-976 sz. aknában lévő 06101/150005 sz. 

kábeltartalék, és a 0833-981 aknában lévő 06101/150006 sz. kötés között. 

Budaörsi eo. 601-650 Qv 25x4/0,4: a 0833-120 szekrényben lévő kötés és a megszűnő 

120/2 szekrényből a tervezett Sz1-120/3 szekrénybe áthelyezett 4. sz. kötés között. 

A megszűnő 1006057 oszlopelosztót ellátó Qv 10x4/0,4 kábel 0833-120/1 

szekrényben lévő kötésétől a tervezett alépítmény felhasználásával Qv 5x4/0,4 kábelt 
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terveztünk a Lépés utca 1. sz. előtti meglévő, és Qv 10x4/0,4 kábelt a Budaörsi út 201. sz. 

elé tervezett oszlopig, a meglévő léges hálózat ellátására. 

A Magyar Telekom hálózatán kizárólag a Magyar Telekom, vagy az általa 

megbízott alvállalkozó végezhet munkát, azt a Magyar Telekomnál kell megrendelni!  

 

5. Igénybe vett ingatlanok 

 

Budapest, XI. ker. Budaörsi út (1287/3) 

Budapest, XI. ker. Budaörsi út (907/2) 

Budapest, XI. ker. Budaörsi út (1082/1) 

Budapest, XI. ker. Budaörsi út  (1090/8) 

Budapest, XI. ker. Budaörsi út  (1090/6) 

Budapest, XI. ker. Rétalja lejtő  (1866/1) 

Budapest, XI. ker. Lépés u.  (1856/6) 

Budapest, XI. ker. Budaörsi út  1853/2 

Budapest, XI. ker. Budaörsi út  (1856/4) 

 

 

6. Egyéb előírások 

 

A kivitelezést megkezdeni csak jóváhagyott kiviteli terv alapján lehet! 

A kivitelezés megkezdése előtt burkolatbontási és közterület használati 

engedélyt kell kérni. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az építéssel kapcsolatban több új jogszabály lépett 

érvénybe (e-építési naplóra, felelős műszaki vezetőkre, felelős műszaki ellenőrökre 

vonatkozó jogszabályok, e-közműnyilvántartás, szakmagyakorlásra vonatkozó 

előírások, stb). 

A terven változtatni csak a jóváhagyó szervek és a tervező hozzájárulása után 

szabad. A beruházónak a kivitelezés elvégzése után átadás-átvételi eljárást kell tartani.  

Kivitelezés során a kivitelezőnek figyelembe kell vennie az építési naplóba tett tervezői, 

műszaki ellenőri bejegyzéseket, valamint az egyeztetési jegyzőkönyvek előírásait.  

A kivitelezés során szigorúan betartandó az Építési szabályzat előírásai, különös 

tekintettel, az e-építési naplóval, a felelős műszaki vezetőre, a műszaki ellenőrökre 

vonatkozó előírások.  

Alkalmazott szabványok, utasítások, előírások 
 

- MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése 

- MSZ EN 300 019-1-4:2014 Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések 

környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai.  1-4. rész: Környezeti feltételek 

osztályozása. Helyhez kötött és időjárástól nem védett berendezések használata 

- MSZ 7487-1:1979 Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. 

Fogalommeghatározások 
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- MSZ 7487-2:1979 Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés 

a térszint alatt 

- MSZ 17200-2-4:1999, MSZ 17200-5-6:2000, MSZ 17200-8:2003 Nyomvonalas 

távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 

 

- 1993. XCIII.Törvény A munkavédelemről 

- 2003 évi C törvény az elektronikus hírközlésről 

- 324/2013 (VIII.29) Kormányrendelet az Egységes elektronikus 

közműnyilvántartásról 

- 14/2013 (IX.25) NMHH rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és 

ellenőrzéséről 

- 290/2007 Kormány Rendelet az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi 

követelményeiről 

- 1995. LIII. Törvény A környezet védelmének általános szabályairól 

- 1996. LIII. Törvény A természet védelméről 

- 1997. LXXVIII. Törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről 

- 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról 

- 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

- 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól 

- Közlekedésrendészeti Szabályzat 

- 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

- 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb 

nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről 

 

A Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozatának előírásai 

„Kivitelezési dokumentációk tartalmi követelményei hírközlési és informatikai 

alkalmazás vezetékes hálózataihoz”- 2010.december hó 

Biztonsági és egészségvédelmi  tervfejezet 
 

1. Jogszabályi hivatkozások: 

• 1993. évi XCIII. Tv. (87. §) a munkavédelemről  

• 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII TV egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról.  

• 3/2002. (II.8.) SZCSM- EÜM rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek  minimális szintjéről  

• 4/2002. (II.8.) SZCSM-EüM rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről  

2. A MUNKAHELY ISMERTETÉSE 

2.1. Az építési terület veszélyforrásai: 

• gyalogos forgalom 

http://net.jogtar.hu/eht
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• építési terület forgalma 
2.2. A szerelés veszélyei: 

• optikai kábel – lézerveszély 

2.4. A szerelés utáni munkavégzés (mérések ) veszélyei: 

• lézerveszély 

2.5. Az építés különleges munkaterülete: 

Az építésen különleges munkaterület nincs.  

3. AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEN BIZTOSÍTANDÓ MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK 

• Gondoskodni kell a munkavégzéshez szükséges eszközök és berendezések rendszeres 

ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításról, a karbantartásról és az üzemeltetést 

megelőző ellenőrzésről. 

• Az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell 

szabályos tárulásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre. 

• Be kell tartani a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és 

eltávolítási szabályait. 

• Be kell tartani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék 

tárolásának, elszállításának a szabályait. 

• Biztosítani kell az együttműködést az építési munkahelyen az egyes vállalkozók 

között. 

• Az építésnél használandó anyagok a dolgozók egészségét és környezetét nem 

károsítják a technológia betartása mellett. 

• A kábelépítésre igénybevett munkaterületen biztosított az egészséges 

munkavégzéshez szükséges levegő, zajártalom nincs, sugárterhelés nincs, a világítást 

természetes fényforrás biztosítja. 

• Az építési területen fertőzésveszély nincs. 

4. A MUNKAVÉGZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI.  

4.1. Szociális előírások: 

• Az építési területen öltözőt, mosdót, WC használati lehetőséget kell biztosítani. 

• Gondoskodni kell a dolgozók ivóvíz-ellátásáról, melegedési lehetőségéről. 

• A munkaterületen elsősegélynyújtás lehetőségét biztosítani kell, gondoskodni kell 

az elsősegélynyújtó felszerelésekről és eszközökről. 

• Az építési területen mindig kell legalább egy fő elsősegélynyújtásra kiképzett, 

vizsgázott személynek tartózkodnia. 

4.2. Építési előírások: 

• A távközlő hálózat kivitelezése során az MSZ 151, MSZ 172, MSZ 2364, MSZ 7048, 

MSZ 7487/1, /2, /3, MSZ 7552, MSZ 13200, MSZ 13207 szabvány előírásait be kell tartani. 

• A villamos berendezések üzemeltetéséhez szükséges energiát helyszíni 

energiavételezéssel, ennek hiányában aggregátor üzemeltetésével kell biztosítani. Az 

elektromos készüléket az érintésvédelmi előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni. 

• Az építéshez, szereléshez, méréshez csak a technológiai előírásokban 

rendszeresített eszközöket, gépeket szabad használni. Az építési területen keletkező 

hulladékot, műanyaghulladékot és egyéb hulladékot össze kell gyűjteni, és a munka 

befejeztével el kell szállítani. 

• A berendezések telepítésénél az 1993. XCIII. sz., a munkavédelemről szóló 

törvénynek az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi 

előírásait kell figyelembe venni. A munkavégzés során a MvSZ-ben előírtakon felül az 
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egyes tevékenységekre vonatkozó egyéb utasításokat, ill. a rendszer műszaki 

dokumentációjába foglalt előírásokat és műveleti sorrendeket is figyelembe kell venni. A 

rendszer telepítésénél a műszaki dokumentációkba foglalt biztonságtechnikai előírásokon 

és műveleti sorrendeken túlmenően az MSZ HD 60364 szabványsorozat előírásaira is 

tekintettel kell lenni. Tekintettel az új telepítésre, az üzembe helyezés előtt el kell 

végeztetni a kültéri szekrénybe telepített rendszer érintésvédelemi szabványossági 

felülvizsgálatát. 

• Villamos és hírközlő berendezéssel csak szakképzett személy foglalkozhat. 

Mindenkit csak igazolt szakképzettségének megfelelő munkával szabad megbízni, és a 

dolgozó csak szakképzettségét meg nem haladó munkát vállalhat. Az MSZ 1585 Üzemi 

szabályzat erősáramú villamos berendezések számára szabvány alapján meg kell 

határozni az egyes munkafolyamatoknál használandó biztonságtechnikai eszközöket, 

védőöltözetet. A balesetek megelőzése és az egészségi ártalmak kiküszöbölése végett csak 

és kizárólag minősített egyéni munkavédelmi eszközöket és felszereléseket szabad 

használni. 

• A rendszerben (pl. töltő-, elektronikai elem cseréje stb.) vagy annak közvetlen 

közelében feszültség alatt végzett munka biztonságtechnikai előírásait, ill. a telepítési 

munkák megszervezésekor és elvégzésekor elsősorban betartandó teendőket az MSZ 1585 

tartalmazza. Ugyanakkor tekintettel kell lenni a műszaki dokumentációban az egyes 

műveletekhez felsorolt biztonságtechnikai előírásokra is. 

• A rendszer telepítése során a 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat, a 2/2002. (I.23.) sz. BM rendelet Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó 

előírásait kell figyelembe venni. A telepítés kivitelezőjének nyilatkoznia kell, hogy 

tűzvédelmi szempontból a munkálatokat a fenti hatályos előírások alapján ill. azok 

figyelembevételével készítette el. 

• A megépült rendszerre vonatkozó általános munka- és tűzvédelmi előírásoknak 

való megfelelést ellenőrizni kell, és erről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell továbbá az ellenőrzés során mért vagy tapasztalt jellemzőket és értékeket 

is. 

4. 3. Szállítási és tárolási előírások: 

• Az építési anyagok szállításához az alábbi szállítóeszközök használhatók: 

• kábelszállításra -- kábeldob szállító gépkocsi    

• szerelési anyagok, szóródó anyagok szállítására -- fix platós gépkocsi  

• A szerelési anyagokat csöveket és a szóródó anyagokat zárt helyen, a kábeleket 

szabadtéri tárolóban kell tárolni.  

• A tűz- és robbanásveszélyes anyagokat / mint pld. üzemanyagok / külön tárolóban 

kell tárolni. Minden tárolót a benne tárolt anyagok tűzveszélyességének megfelelően kell 

kialakítani. 

• Az építési anyagokat közúton kell szállítani az ideiglenes tároló helyre és 

munkaterületre – az utak és hidak teherbírásának megfelelő összsúlyú járművekkel. 

A munkavégzés során biztosítandó egyéni védőeszközök: 

• fejvédő sisak, bakancs; 

• forgalom elől nem lezárt közút területén végzett munkáknál közúti védőmellény; 

• védőkesztyű; 

• hegesztéshez védőpajzs, védőszemüveg, védőkötény; 
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Az építési munkákhoz az előírt egyéni munkavédelmi védőeszközök és felszerelések 

használata kötelező.  Ezeknek hiányában munka nem végezhető. 

6. A munkavégzés személyi feltételei: 

• Alépítményben min. 2 dolgozó jelenléte esetén lehet munkát végezni. 

• A munkát csak munkavédelmi és balesetelhárítási ismereteket elsajátított 

dolgozóval lehet végeztetni. 

• Gépeket, eszközöket csak az arra kiképzett személyek kezelhetnek. 

• A munkáltatónak be kell tartani és tartatni az 1993. évi XCIII. tv-ben meghatározott 

munkavédelmi szabályokat. 

Tűzvédelmi fejezet 
1. Hivatkozások 

1.1 Törvények, rendeletek 

- A tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 54/2014. (XII.5.) BM. Rendelet az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. 

- A Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6) BM rendelet 

- 5/1993(XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII TV egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról.  

Kivitelezés során - amennyiben az kidolgozásra került - a munkaterületre érvényes helyi 

Tűzvédelmi Szabályzatot is be kell betartani.  

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a területen végzett minden olyan tevékenységre és 

tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejátszása során tűz vagy rendkívüli 

esemény keletkezésére lehet számítani. 

2. Munkavégzés tűzvédelmi szabályai  

- A Hírközlési hálózat építés vállalkozója által végzett tűzveszélyes munkáknál az 

engedélyt a Vállalkozás szakirányú végzettségű műszaki vezetője adja ki, az engedélyt, 

köteles ellen jegyeztetni a munkaterületre kijelölt ellenőrző, irányító műszaki ellenőrrel 

vagy helyettesével (beruházás, rekonstrukció, karbantartás stb.) Tűzveszélyes 

tevékenységet a munkaterületen végezni írásban kiadott engedély nélkül tilos! A 

vállalkozó a munkaterületre vonatkozó, előírt kiegészítő biztonsági előírásokat köteles 

betartani. A munkaterületre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatát a vállalkozóval meg kell 

ismertetni, és azt dokumentálni is kell (pld. Építési napló stb). 

- A tűzveszélyes munkára kiadott engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, 

helyét, leírását, a munkavégző nevét és a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának 

számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, továbbá az engedély keltét, az 

engedélyező és a láttamozó (ellenjegyző) nevét, beosztását. Az engedélyt minden egyes 

munkára külön kell kiadni. 

- Hegesztő berendezést kizárólag olyan személy használhat, kezelhet, aki szakmai 

képesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik. 

Gépjárművek, munkagépek elhelyezése: Tilos parkolni altalaji tűzcsapok felett, valamint 

a földfeletti tűzcsapok mellett úgy, hogy azok hozzáférhetőségét akadályozzák. 

3.   A dohányzás tilalma 

Az „MK”, „KK”, „AK” tűzveszélyességi osztályban sorolt helyiségekben, szabadtereken, 

és ahol azt egyéb utasítások, illetve tábla tiltja: Tilos a dohányzás 
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A nem dohányzók védelméről szóló 1999.évi XLII. törvény értelmében a dohányzás a 

munkaterületen korlátozott. Amennyiben a területen a dohányzás nem tiltott, a 

munkaterületen is csak a kijelölt helyeken szabad a dohányozni.  

„MK”-„KK” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat szállító járművön, valamint 

„AK” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat szállító rakodótéren dohányozni tilos! 

A munkaterületeken tűz és robbanásveszélyes anyagot tárolni szigorúan TILOS! 

Gyúlékony, tűz és robbanás veszélyes anyagokat a tűzveszélyességi fokozatnak 

megfelelően kell szállítani, raktározni, és felhasználni. 

Zárt területen tűz és robbanás veszélyes anyaggal történő munkavégzés esetén a 

folyamatos szellőztetést természetes vagy mesterséges úton biztosítani kell. 

Telephelyeken, a tárolt anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a kiürítési és menekülési 

útvonalak biztosítva legyenek. 

Munkahelyeken az éghető anyagoknak megfelelő oltóanyagú (CO2, víz, homok, por, 

speciális oltógáz) tűzoltó készüléket kell elhelyezni. 

Tűz esetén oltáskor a helyszínen elhelyezett gázzal-oltó készüléket kell használni! 

Figyelem! 

A talajszint alatt, vagy nehezen szellőztethető helyiségekben elővigyázattal kell 

alkalmazni a gázzal-oltó készülékeket! 

4. Tűzjelzés és oltás 

Tűz keletkezésekor a tüzet e helyben előírt módon, és előírt ügyeleti helyekre 

(tűzoltóság ügyelete), azonnal jelenteni kell telefonon, vagy személyesen. 

A munkaterületen bekövetkező tűzriadó vagy rendkívüli eseménykor az értesítendő 

személyek névsora – zárt borítékban elhelyezve a telefonközpontban és a portákon 

található. 

A tűz oltását a rendelkezésre álló, tűzoltásra alkalmas eszközökkel és anyagokkal 

azonnal meg kell kezdeni. 
A tűzeseteket sikeres eloltás esetén is, utólag is jelenteni kell! 

Környezetvédelmi tervfejezet 

Jelen terv a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével készült. 

Az építéshez alkalmazott építési anyagok és technológiák az emberi szervezetre, a 

növényzetre és a környezetre káros hatást nem fejtenek ki, amennyiben a munkákat a 

technológiai és munkavédelmi előírások betartásával, az elvárható gondossággal 

végzik. 

A munkálatok során tekintettel kell lenni az ott lakókra, a környezetben tartózkodókra, a 

növényzet és bármilyen létesítmény épségére. 

Az érvényben lévő országos hatályú rendelkezések célja, hogy az építés során a 

környezetben a lehető legkisebb kár keletkezzen. A felelős tervező ennek biztosítására 

hívja fel a legnyomatékosabban a kivitelező figyelmét. 

 

ELŐÍRÁSOK: 

• A kivitelező részéről szigorúan betartandók a szakhatóságok és közműtulajdonosok e 

tárgyra vonatkozó előírásai. 
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• Az építés során alkalmazott szállító-és munkagépek üzemeltetéséhez használt 

üzemanyagok és kenőanyagok a környező talajba és élővízbe nem juthatnak be, mivel 

azok a környezetet károsítják. 

• A gépek üzemeltetésekor káros égéstermékek keletkeznek, ezek mennyiségét az 

idevonatkozó előírásoknak megfelelő szinten kell tartani. Szállítás során a rakományt úgy 

kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az ne veszélyeztesse a szállítási útvonalat és környezetét. 

• A munkavégzés során, a lakóterületeken a munkákat minél kisebb zajterhelés mellett 

kell végezni. Gépek, berendezések zajterhelése a megengedett értékeket nem lépheti túl. 

Bontás során, szükség esetén a járókelők, kirakatok, ablakok védelmét ponyvával vagy 

palánkkal kell biztosítani. 

• A szerelések utáni méréseknél figyelemmel kell lenni a lézersugár-veszélyre, 

illetéktelen személyek a mérések alatt nem tartózkodhatnak a környezetben. 

• A munkaterületen anyagot, földet tárolni csak úgy szabad, hogy a csapadékvíz 

természetes elfolyása biztosított legyen. 

• A kivitelezés során talált muzeális értékeket az illetékes múzeumnak haladéktalanul 

jelenteni szükséges. A további munkaütemezésről ilyen esetben a felelős beruházó és az 

Illetékes Múzeum szakembere által tartott konzultációt követően történjen döntés. 

• A munkaterületen az építés közben keletkezett összes hulladék kezelése a tájvédelem 

miatt kiemelt fontosságú. 

• A helyreállításoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztosítsák a 

kitűzött cél elérését, a minél kisebb mértékű rongálást. 

A tervezett munkálatok kábelek behúzását, szerelését jelentik. 

Az optikai szál veszélyes hulladéknak minősül, ezért a szerelésnél különös gondot kell 

fordítani annak előírásszerű tárolására (szálkötéseknél hulladék szálak)   

A munkálatok terv szerinti végzése, a veszélyes hulladéknak minősülő anyagok megfelelő 

tárolása és a biztonsági előírások betartása során veszélyes hulladék nem keletkezik. A 

keletkező hulladékokra a hulladék-gazdálkodásról szóló módosított 2000. évi XLIII. 

törvény rendelkezései, valamint a 16/2001. (VII.18.) KöM, a 98/2001. (VI.15.) Korm. , a 

213/2001. (XI.14.) Korm. és a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben előírtak az irányadók. A 

műszaki átadás-átvétel, illetve a használatba vétel során a kivitelezőnek és a felelős 

műszaki vezetőnek nyilatkoznia kell a kivitelezési munkák során keletkezett 

hulladékok környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően történt kezeléséről, illetve 

dokumentálnia a keletkezett hulladékok mennyiségét, átadását, elhelyezését. 

Kivitelezés során a tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi jogszabályok 

betartandók, különös tekintettel az alábbi törvényekre, azok végrehajtási rendeleteire: 

- 98/2001. (VI.15) Kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről. 

- 2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról.  

- 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól . 

- 2000. évi CXXIX. tv. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

tv. Módosításáról. 

- 2000. év. XXV. tv. a kémiai biztonságról. 
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Kivitelező kötelességei 

A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt: 

- a munkakezdés előtt 15 nappal a munkavégzés feltételeit a hálózat tulajdonossal, 

üzemeltetővel egyeztetni  

- a munkakezdés előtt 15 nappal a munkakezdés feltételeit a megrendelővel pontosítani 

- a munkakezdés előtt 8 nappal az NMHH felé bejelentést tenni 

- a munkakezdés előtt 3 nappal a tervezőt értesíteni a munkakezdésről. 

A kivitelező köteles a munka végzésének idején: 

- a kivitelezést a jóváhagyott tervdokumentáció műleírása, a csatolt rajzok, költségvetés, 

és a munkaterület átadása során tett észrevételek figyelembevételével végezni, 

- a kivitelezés egész időtartamára a vonatkozó összes szabványt, szabályt, utasítást, 

törvényt, rendeletet, jelen tervdokumentáció előírásait, a hálózat tulajdonosok, 

üzemeltetők és közműtulajdonosok kikötéseit, vonatkozó előírásait, valamint az egyéb 

szervek, hatóságok előírásait megtartani. 

- a hálózat tulajdonosának, üzemeltetőjének a meglévő hálózat üzembiztonságára 

vonatkozó előírásait betartani. 

A kivitelező köteles a munka befejezése után: 

A ténylegesen elkészített állapotot feltüntető megvalósulási tervet (átadási dokumentáció-

javított kiviteli terv, a 324/2013 rendelet szerinti megvalósulási geodézia, anyagok 

műbizonylatai-) elkészíteni.  

- Az elkészült munkát műszaki átadás-átvételi eljárás keretében az üzemeltetőknek átadni.  

- A befejezésről, illetve az átadás időpontjáról a tervezőt értesíteni. 

Felelős műszaki vezető feladata, kötelessége 

A felelős műszaki vezető feladatát a jogszabályok az építési tevékenység egyes 

stádiumához kapcsolódóan határozzák meg. A jogszabályban rögzített feladatokat 

akkor is köteles ellátni a felelős műszaki vezető, ha a felek szerződésében az adott 

cselekményt nem is említik. 

• Az építési tevékenység megkezdésével kapcsolatosan a felelős műszaki vezető 

feladata: 

1. a kitűzés helyességének ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. e) pont], 

2. a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rend. 13. § (3) bek. e) pont], amennyiben ezt a terv előírta. 

• Az építési tevékenység folytatásával kapcsolatosan a felelős műszaki vezető 

feladata: 

1.  a szakmunka irányítása [1997. évi LXXVIII. tv. 40. § (2) bek. b) pont], valamint a 

szakszerű munkavégzés biztosítása [1997. évi LXXVIII. tv. 40. § (2) bek. e) pont]. 

• 3. az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi 

követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, 
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természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások betartatása, azok 

betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 

13. § (3) bek. a) pont] 

• kormányrendeletben meghatározott feladatai körében  - az építmény, építményrész 

jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési 

terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő 

megvalósításának biztosítása, azok betartatása és betartásának az általa vezetett 

építkezésen való ellenőrzése [1997. évi LXXVIII. tv. 40. § (2) bek. c) pont; 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rend. 13. § (3) bek. b) 

• az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások 

megtartása [1997. évi LXXVIII. tv. 40. § (2) bek. d) pont] 

• az építési napló (elektronikus építési napló) vezetése, ellenőrzése, feltéve, ha erre a 

kivitelezőtől megbízást kapott (az elektronikus építési napló vezetésére vonatkozó 

megállapodást mindkét fél elfogadásával a vállalkozó kivitelező elektronikus építési 

naplójában kell rögzíteni) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. b) pont, 12. § (5) 

bek.], 

• az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű 

megszervezése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. c) pont], 

• a kivitelezés során a technológiai előírások betartatása [191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rend. 13. § (3) bek. d) pont] 

• a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése [191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rend. 13. § (3) bek. f) pont] 

• az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és 

irányítása [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. g) pont] 

• a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek 

az építési naplóban történő feltüntetése (kivitelezői megbízástól függetlenül a felelős 

műszaki vezető kötelessége) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. h) pont] 

• értesíteni az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőséget akkor, ha az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék 

mennyisége eléri a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében 

előírt küszöbértéket [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. n) pont; 45/2004. (VII. 26.) 

BM–KvVM egy. rend. 1. számú melléklet] 

• Az építési tevékenység befejezésével kapcsolatosan a felelős műszaki vezető 

feladata: 

az építési napló lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott [191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rend. 13. § (3) bek. b) pont] 

• az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján a 

Kivitelezési kódex 5. számú melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az 

építtetőnek történő átadása [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. i) pont] 

• az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez, 

tudomásulvételéhez a felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó felelős 

műszaki vezetői nyilatkozat megtétele [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. j) pont] 

• az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való 

közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele [191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rend. 13. § (3) bek. k) pont] 
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• A teljesítésigazolással kapcsolatosan a felelős műszaki vezető feladata: 

Az alvállalkozó kivitelező által megküldött, teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől – 

ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától – 

számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül az 

alvállalkozói teljesítésigazolás 

- kiállítása és átadása vagy megküldése az alvállalkozó részére, 

- rögzítése az elektronikus építési naplóban [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. 

m) pont] 

- a közös helyszíni bejárás során az építési naplóban, jegyzőkönyvben rögzített mennyiségi 

és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően az építési műszaki ellenőrnek, vagy 

a vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének átadja a szerződésben vállalt és 

elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 31. 

§ (2) bek.] 

Az építési termékekkel kapcsolatosan a felelős műszaki vezető feladata: 

annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban 

meghatározott, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön 

beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. 

p) pont] 

• az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési 

dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb 

teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása (a tervező jóváhagyásával és az 

építtető egyetértésével) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. o) pont], 

• a természetes építőanyagok és a bontott építési termékek - szükség szerint 

szakértővel történő - vizsgálatát követően döntés azok kezeléséről, építési célra való 

megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról, beépíthetőségéről (ezt a döntését az 

építési naplóba is be kell jegyeznie) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (4) bek.] 

 

• A felelős műszaki vezetői nyilatkozat 

Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építőipari kivitelezési tevékenységek 

befejezését követően a fővállalkozó kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetője az 

építési napló összesítő lapján nyilatkozni köteles arról,  hogy az építőipari kivitelezési 

tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a hozzátartozó engedélyezési záradékkal 

ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint a Kivitelezési kódex 1. melléklete 

szerinti tartalmú és rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósulási) tervdokumentációnak 

megfelelően, az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános 

érvényű és eseti előírások, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások 

megtartásával szakszerűen végezték. Szintén köteles nyilatkozni arról, hogy az építmény 

kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. §-a (2) bekezdésének c)-h) 

pontjában meghatározott követelményeknek (a mechanikai ellenállás és stabilitás, a 
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tűzbiztonság, a higiénia, egészség- és környezetvédelem, a használati biztonság, a zaj és 

rezgés elleni védelem, az energiatakarékosság és hővédelem szempontjaiból) megfelel. 

A nyilatkozat tartalma a jogerős építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési 

záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól, valamint a Kivitelezési kódex 1. 

melléklet szerinti kivitelezési dokumentációtól való eltérés esetén az eltérés felsorolása és 

szükségességének ismertetése, a külön jogszabályban előírt az építési munkaterületen 

keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM 

együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és 

az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön 

jogszabályban foglaltak szerint elszállították, az építmény rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra alkalmas [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 14. §; 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM 

egy. rend. 1. számú melléklet]. 

A fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének egyéb feladatai 

 

A fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője felel az alvállalkozó kivitelezők felelős 

műszaki vezetőivel és a szakági felelős műszaki vezetőkkel való együttműködés, a velük 

történő egyeztetések koordinálása, a tevékenységük összehangolása. A használatbavételi 

engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozatot is a fővállalkozó 

kivitelező felelős műszaki vezetője adja meg, azonban ezen nyilatkozat alapját az 

alvállalkozói és a szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok képezik [191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rend. 13. § (5) bek.] 

 

Budapest, 2020. február hó 

 

  

 Horvai Ferenc 

 tervező 

 (MK: 01-6340) 


	Sheets and Views
	Model


