PR cpedliing

bapch  of.24

5 . x ] 0o FoK

Budapest Fovaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata
E

Kotelezettségvallalas nyilvantartasba vételi lap
Bevétel ~
Kiadas X

) 2700 | _

Tktatoszam: XIV-874-8/2013 Nyilvantartasi szam:....... ........... ; /1) W) b ZQ.,
Kotelezettségvéllalas 1ddtartama: hatarozott X hatérozatlan O

Képvisel6-testlleti / bizottsagi hatdrozat szdma: 108/2013.(IV.4. YOK. hatarozat v
Szerz4dé fél neve: Budapest Févarosi Onkormanyzata

Kotelezettségvallalas targya: BKISZ projekt tamogatasi szerzédés aldirasa, a sziikséges
onero biztositasa

Elokészit6 szervezeti egység/ el6készito neve: Varosiizemeltetési Igazgatosag-
Varosiizemeltetési Osztaly —Biiki Laszlo Igazgaté — Hunyadvari Katalin

Kotelezettségvallalas dsszege (Ft) :

Ev Nettd AFA Brutt6 Osszeg
2013. 25.100.000,-
2014, 24.100.000,-
2015.
2016.
Tovabbi évek
Osszesen 49.200.000,-

Koltségvetési elSirdnyzat szama, neve: 1.11.05.Csatornaép.pénzeszk.atad. Fév.Onk.-nak

Budapest, 2013. janius i3, . Eldkeszitd aldiras:

.................

2013, 2014. 2015. 2016.
Eredeti el6irdnyzat 7 S

Modositott/ ™ s

zérolassal R
csOkkentett
Lekotott eldiranyzat 2

Folyamatban 1évo g
kotelezettségvall. '
Jelenlegi lekotés 25 tan, 200 = | 1w (0D, O)
Szabad elGiranyzat | o -- )

B STUBE i o smssmmmvss s 5y s g0t SR (R B S S SIS SR SR $ S

Iy



Megjegyzések, igazoldsok:

. 23 R

S e LTt R OO — ALBIAE v 10 i3 mri v snmnn ns s
Koérnyezetvédelmi Osztaly.........................ooo
e e 1 S 085 25l o o
Budapest, 2013, ... S A ot 6 s memmmamassmmsmre aws
Tamogatasi SzerzOdes:....... ...
Korabbi tamogatdsa nem volt [ Korabbi tamogatdssal eis:amolf3 ........
Budapest, 2013, ALAITAS vy s v semsamases e
Pénziigyi ellenjegyzl:........ ..o

e m—" - S
201 JaL. 03, ,
Buatapest, Z0UH o vsmssum sonmsmmmmas sy susies o Alafrés:........ PR b o SOOI




FPUCTE JUe - J22 (204

MEGALLAPODAS

2 ,Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése” févarosi beruhizasi
projekt XI. keriilet teriiletére csé szennyvizesatorna fejlesztési munkdi
megvalsitdsanak tAmogatasara, ¢s a KEOP timogatasi programban megvaldésuld
projekthez sziikséges 6nerd biztositasaban vald kézremiikidésre

a 29004. oktéber 05. napjan, a ,,Budapest XI. keriilet belteriileti clvdlasztott ,
scentnyviz/egyesitett rendszerid kozesatorna(halézat) beruhdzasok megvaldsitisanak és |
nrikddtetésének rendjérdl, valamint a megvalésitasban érdekelt onkor manyzatok
kozotti egyiittmikddés feltételeirdl” tdrgyban 1étrejott megallapodas
modositdsa és egvséoes szerkezethe
foglalasa Gtjan




Megallapodas

amely megéllapodas (a tovabbiakban: .Megallapodas™) az alulirott idépontban, a kdvetkezd
szerz0do felek kozott jott 1étre:

(1) Budapest Févéarosi Onkormanyzata (székhelv: 1052 Budapest. Varoshaz u. 9-11;
torzskonyvi  azonositdé  szam: 735638; képviseletében Tarlos  Istvan  fOpolgdrmester
(tovabbiakban: ,Fovaros™),

(2) Budapest XI. Kertilet ﬁ'jbuda Onkorményzata (székhely: 1113 Budapest, Bocskai it 39-
41.; PIR torzs szam: 735748, képviscletében dr. Hoffmann Tamas polgdrmester
(tovabbiakban: ,Keriilet™)

illetve a Fovaros és a Keriilet — a tovabbiakban ecgyittesen: a ,Felek”™ vagy (ha a

Eh

szovegOsszefliggeés ugy kivénja, a tovabbiakban egyenként a ,,Fél™)
Elézmények:

(A) Felek ko6zott 2004, oktdber 5. napjan, a ,,Budapest XI. keriilet belteriileti elvalasztott
szennyviz/cgyesitett rendszerli  kozcsatorna(halézat) beruhazasok megvalositasanak  €s
mukodtetésénck rendjérél, valamint a megvalositasban érdekelt dnkormanyzatok kozotti
cgyuttmikodés feltételeirdl™ targyban megallapodas jott 1étre. A megallapodas alapjan az
abban szerepeltetett kozponti, illetve fOvarosi céltamogatassal megvalosult  kerileti
csatornafejlesztések lezarultak, illetve a Fovaros az unids forrasokbol finanszirozhato, a
Keriillet kozigazgatasi teriiletére c¢s6 csatornafejlesztések eldkészitéset clvégezte. Feleknek
ezzel kapesolatban igénye vagy kovetelése egymdssal szemben nines. A Budapest teljes kort
csatornazasanak befejezésére iranyuld projekt terjedelme, a jogszabalyi és palyazati feltételek
az elékészités soran folyamatosan valtozott. Jelenleg a fOvérosi csatorndzasi program
megvalositasanak  elékészitése Budapest ¢ Budadrs  kozds  szennyvizelvezetési
agglomeracidjaban ,,Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése” (tovabbiakban:
BKISZ) projekt megnevezéssel a Kdrnyezet ¢és Energia Operativ Program (tovabbiakban:
LKEOP™) keretében benyujtott palyazatként az elékészitési szakasz lezarasa elott all. A
projekt palyazati azonositd szama: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056.

(B) A BKISZ projekt keretében a beépitéssel rendelkezé csatornazatlan fovarosi lakotertiletek
szennyvizelvezetését kivanja a Fovaros megoldani curdpai unios tamogatassal. A beruhazas
célja Budapesten a lakossagszamra vetitett csatorndzottsag (szennyvizelvezetés) legalabb 98
%-0s, majd a késdbbiekben 99,1 %-os szintjének elérése. A BKISZ projekt olyan jelentds
kornyezetvédelmi beruhdzds. amely 16 févarosi kerliletet ¢rintve, Osszesen 238 km
szennyvizcsatorna megépitésével, mintegy 14 czer ingatlan, kozel 20 ezer lakas rakotésével a
kézmives szennyvizelvezetd rendszerre tobb, mint 41 czer févarosi lakos életmindségének
jelentds javulasat credményezi. A budapesti kerliletek csatornahalézatanak fejlesztése
¢rdemben fogja javitani az érintett teriiletek infrastrukturdlis cllatottsagat és az ott Jakok
életkoriilményeit. A Kormény 1072/2013. (I1. 21.) sz. hatarozataban dontétt a BKISZ projekt
Eurépai Bizottsag altal még jova nem hagyott, egymilliard forintot meghalad6 tdmogatasi
igényll projektjavaslatarol. A tamogatasi szerzGdés megkotése utdn a projekt beruhazasi
munkai a tdmogatasi szerzodésben litemezett modon valdsulnak meg,
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(C) Keriilet kiemelkedden fontosnak tekinti jelen Megd llapodas /. sz, mellékictében
részIctezett  terlileter  szennyvizelvezetésénck  mieldbbi megoldasdt, ¢ teruletcken a
csatornahalozat kiépitését. A Kerlilet a Kormany déntése szerinti feltételekkel tamogatasban
részesithetd BKISZ projekt keretében a Keriilet illctékességi tczu]eten megvaldsulo
csatornafejlesztési munkdk hataridében vald kivitelezését clé kivénja scgiteni. Keriilet teljes
mértékben  tdmogatja a beruhdzénak a tamogatott projekt mccf\:alosnasam iranyulo
tevekenységét, és scgiteni kivanja a Keriilet teriiletén megvaldsuld csatorna beruhdzasi
munkak hatdridére térténd végrehajtasat. Kertlet mar kordbban, az (A) pont szerint Felek
koézott  Ictrejott  megallapodasban  vallalta, hogy az unids forrésok felhaszndlasaval
megvalosuld csatornafejlesztési program megvaldsitasahoz szakmai és penzigyl teriileten
hozzajarul, és a kordbbi vallalasait a jelen Megallapodas alairasaval kivanja megerdsiteni.

(D) Felek a korabbi szerzddéses egyiittmiikédésiik folytatasaként a Keriilet teriiletén a BKISZ
projekt keretcben megvaldsitandd  szennyvizesatorna beruhdzdsi munkéakkal kapcsolatos
cgvittmikddesik részletes feltételeit ¢ Megallapodasban kivanjak rogzitent ¢s korabbi
kotelezettségvallalasaikat aktualizalni.

Fenti Elozmeénycek alapjan Felek megallapodnak abban, hogy az El6zményekben hivatkozott.
2004. oktober 5. napjan Iétrejott megallapodasuk 1.-8.5 pontja. valamint 6sszes melléklete
helyébe a jelen — a szerzédéses feddlap szerinti cimmel atnevezett - Megéllapodés ¢és
mellekleteinek  rendelkezéseit  Iéptetik  az  cgyuttmiikédésiikre irdnyuld  szerzédéses
jogviszonyuk folytonossdga fenntartasanak szandékéval.

A fenti Eldzmények alapjan Felek a KEOP tiamogatasi program keretében a Keriilet
teriiletén megvalésitandd szennyvizesatorna beruhdzasi munkakkal kapcsolatos
egyiittmiikodés feltételeirél az alabbiak szerint allapodnak meg:

1. A Megallapodas célja

A Megallapodas célja, hogy Févaros és Keriilet rdgzitsék a BKISZ projekt megvalositasahoz
szlkséges feltételeket, kiilondsen a BKISZ projekt Keriilet teriiletére esd beruhazasi
munkathoz sziikseges fedezet megosztasanak (a Keriilet énrész hozga] arulasa feltételeinek) és
a Felek beruhazasi projekthez kapesolddo egyiittmiikddési kételezettségeinek cléirasait.

Felek leszbgezik, hogy mindkét Fél érdeke a BKISZ projekt Kertilet tertiletére esé beruhézasi
munkainak eredményes ¢és maradéktalan megvaldsitasa, a KEOP tdmogatas hatékony és
jogszerl felhasznéldsa.

2. A beruhdzas szervezeti kerctei

A BKISZ projekt gesztor-Onkormanyzati és pénziigyi-gazdasagi feladatait a Févaros v egzl. A
beruhazasi projekt szakmai irdnyitasat a FGvaros a sajat hivatali szervezete utjan latja el.

v BKISZ projekt tamogatasi palyazatanak benyijtasa clétt a Févaros és Budadrs Varos
On!\m manyzata a projckt megvaldsitasara létrehozta a Budapest-Budaérs Szennyvizelvezetési
Beruhazé Onkormanyzati Tarsulast (a tovabbiakban: Tarsulds). A pélyazati feltételek
Jovobent valtozasa érintheti a Téarsulas beruhazoi jogallasat, és Tarsulast érintéen a beruhazasi
modellben a korabbi tervekhez képest médosulasok térténhetnek, Felek megallapodnak
abban, hogy a jelen Megallapodisban a Févaros felé tett Keriileti kotelezettségvallalds



megtelelden irdnyadd a Tdrsulds felé, amennyiben a Tarsulds a projekttel kapesolatosan
beruhdzoi vagy bonyolitdsi feladatot fog ellatni.

A BKISZ projekt beruhazasi célokmanya — a mindenkori hatalyos tartalommal — tartalmazza
a projckt forrasosszetételét, amelyben feltintetésre keril a projcktben érintett kerileti
onkormanyzatokkal a jelen Megdllapodassal azonos tartalommal [étrejove  szerzddésck
alapjan teljesitendo kertilett dnkormanyzati Gsszesitett pénzigyi hozzdjarulas. A csatorna-
beruhazds kivitelezési munkar a BKISZ projekt palyazatanak részét képezd végleges részletes
megvaldsithatosdgi tanulmanyban (RMT) bemutatasra keriild kdzbeszerzési tenderkoncepeid
és ltemex¢s szerint valdsulnak meg a Kerllet /. sz, mellikletben feltiintetett egyes
kozterlletein a tdmogatasi szerzddésben meghatarozott hatiridében.

3. A BKISZ projekt beruhézasi munkainak a Keriilet tertiletén valdo megvaldsitiasa és
finanszirozasa

A Felck rogzitik, illetve megéllapodnak az alabbiakban:

a.) A BKISZ projekt févarosi csatornaépitési munkainak el6készitését a FOvaros sajat
forrasait igénybe veéve clvégezte, a kivitelezés megvalositasat a Kormany hatarozata szerinti
tamogatas felhasznaldsaval finanszirozza.

A tamogatasi szerzédésben jovahagvott muszaki tartalmat, szennyvizesatorna beruhdzdsi
munkakat a Kerilet tertilet¢n a Fovaros a Kerllet jelen Megallapodasban vallalt anyagi
hozzajarulasaval ¢s sajat ferrdsai, valamint a Kormany hatarozata szerinti tamogatds
felhasznalasaval valdsitja meg.

A Févaros a BKISZ projekt keretein belul a projekt elszamolhato (tamogatott) koltségenek
mindsiilé beruhazasi munkainak onrészét és az el nem szamolhatd (nem tamogatott)
koltségeket, valamint a beruhdzas forgalmi addjat a sajat koltségvetése terhére a
finanszirozza. A Kerilct a jelen Megallapodas feltételer szerint €s mértékben hozzajarul a
Keriilet teriiletén megvalosuld csatornaépitések tamogatott (elszamolhato) koltségeinek
énrészchez.

A jelen Megéllapodas /. sz. melléklete a KEOP palyazat részét képezd RMT alapjan
Osszedllitott, a Kerliletet érintd szennyvizesatorna beruhazasok miiszaki tartalmat mutatja be,
amely a tamogatd déntése alapjan, a palyazat feltételei szerint médosulhat.

A BKISZ projekt fovéarosi kizigazgatasi hatdrain belll megvalositandd halozatfejlesztésher
kapesolodd lakossagi hazi dtemeldk kivitelezésének el nem szamolhato ellenértékének
koltségét 100 % szazalékban a Fovéaros biztositja a projekthez.

A Févarost terheld beruhazasi koltségek viselésében a Kerlilet részt vallal az alabbi b.) és ¢.)
pontokban irtak szerint.

b.) Kerllet a kézigazgatasi hatarain beliil megvaldsulo csatornafejlesztési vagy csatornacpitési
beruhazas halozatfejlesztési clemeinek teljes elszamolhatd netto épitési koltségébdl (netto)
6% -ot vallal. Nem mindsil haldzatfejlesztési elemnek a fomuvek épitése.

A Kerliletet ¢rintd halozatfejlesztési elemek teljes elszamolhatd (nettd) ¢Epitési becstlt
koltségeinek 0%-at a Megallapodas 2. sz, melléklete tartalmazza. Felek rogzitik, hogy
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Fertletet ¢rint6  hédlozatfejlesztési  elemck  teljes elszamolhatd  nettd €pitést  becsiilt
koltscgeinek 2. sz mellékletben megjeldlt sszege egy szamitott Gn. ,mérmdk dron™ alapul. a
tényleges kivitelezési koltség ettdl eltérhet. A Keriiletet a beruhdzas haldzatfejlesztési
clemeinek tényleges (azaz az clszamolhaté kéltségek kérében szerzédétt vallalkozdknak
kitizetendd) netto épitési kdltségeinck 6%-a terheli. Amennyiben a Keriiletre haruld tényleges
fizetest koltség a mérndkdrat legaldbb 30%-o0s mértékben meghaladja, Felck cgyeztetnek a
Kerlletet cmiatt terhelé, a 30%-ot meghaladd mértéki tobbletkoltségek  viselésének
MCegosztasaradl.

c.) A KEOP tdmogatédsi programban kizardlag a sdvos/nyomvonalas helyreallitast
finanszirozzak, ¢s ismerik el elszamolhatd kéliségként. A Keriiler véllalja, hogy a targyra
vonatkozo rendeletét és korabbi nyilatkozatait - ha sziikséges — maodositja olyan tartalommal.
hogy az 5 éves utburkolat-bontdsi tilalom tekintctében a BKISZ projekt Aaltal érintett
kozterliletek esetében ne kelljen a teljes utpalyat burkolni.

Szilard burkolatu utcék esetében a tervekben szereplé savos/nyomvonalas (a munkadrok
sz€lessége plusz a betonalap és a kotéréteg esetében 30-30 centiméter tulnyilassal, a
koporcteg esetcben tovabbi 15-15 cm talnyuldssal burkolat helyreéllitason kiviili, a Keriileti
tulajdonosi, kézutkezeldi hozzajarulasokban eléirt teljes palyas helyreallitasok felpalyds,
helyreallitasok elszamolhatd kéltségén felili részét a Keriilet 100 %-ban fizeti, kivéve, ha az
adott utszakaszon a savos/nyomvonalas burkolat Thelyreallitst meghaladé  burkolat
helyreallitast — kertileti rendeletnél magasabb szintli ~ jogszabélyban régzitett burkolatbontasi
tilalom vagy olyan allami/févarosi kozutkezeldi nyilatkozat rja eld, ami nem Keriileti déntés
credménye. Ilyen esetben a Keriilet a halézatfejlesztési elemek teljes clszamolhato nettd
¢pitési kéltségeinek (nettd) 6%-at meghaladd hozzajaruldst fizet, mert azt ndveli az altala
1gényelt nyomvonalast meghalado visszaburkoléds el nem szamolhatd teljes koltsége, amelyet
a Kertilet teljes egészeében magdra véllal. és annak forrdsat a Févaros részére atadja.

d.) A Fovdros a kdzbeszerzési eljarasban nyertes vallalkozdval megkotott szerzdés alapjan
tajekoztatja a Kerlletet a fenti b.) ¢s ¢.) pontok szerinti, clszamolhatd és nem elszamolhato
koltségek varhato Gsszegérdl, hogy azt a Keriilet évente a kiltségvetésébe betervezze.

A Kertilet dltal viselt, vallalt — a b.) és c.) pontokban részletezett — koltségek rendezésérdl a
Felck a jelen megéllapodas alairdsat kévetden kiilon fizetési megallapodésban rendelkeznek,
amelyben tisztazzak a koltségek elismerésének, befogadasanak, a Keriileti onrész hozzéjarulds
teljesitésének menetét, alairdsi, ellenjegyzési jogosultsagokat, szamlaszamokat,

Ezen fizetési megallapodas elvei a kovetkezdk:

A Fovaros évente, illetve 2015, év 1. és II. félévében a Keriileti hozzajarulds rendezésével.,
peénziigyi teljesitésével kapcsolatban tgy jér el, hogy a targyi id8szakban teljesitett, a
Kertletet énntd fejlesztésckre vonatkozo kifizetések alapjan (a Févaros) lehivolevelet kiild a
Keriiletnek, amelyhez csatolja a kivitelezd kollaudalt szamlamasolatait, a teljesitésigazolasok
¢s a kifizetéseket alatdmaszto banki bizonylatok masolatait. Ennek alapjan a Keriilct atutalja
vallalt pénzligyl hozzajaruldsat a Fovarosnak.

releket terheli a kifizetések pénziigyi elszamolasanak, a Févarost a felhasznalasrol valo
elszamolas kotelezettsége.
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4, A megépiilé szennyvizesatorndk tulajdonjoga

A beruhazas keretében megéplilt szennvvizesatornak a Fovaros, mint ellatasért {clelds
kizarolagos tulajdondba kerlilnek. A Févaros, mint cllatasért felelés gondoskodik a beruhdzas
révén  megvalosult, a  Foévaros tulajdondba  keriilé  kozterlileti  szennyviz-clvezetisi
Iétesitmények lizemeltetésbe adasarol a vizikdzmivek Uzemeltetésére vonatkozo jogszabalyi,
tamogatasi ¢s szerzédéses eldirasokkal ¢sszhangban.

5. A Keriilet feladatai a projektben megvaldsuld szennyvizesatorna beruhazdsokkal
kapcsolatosan

a) Fclck vallaljak, hogy a tulajdonukban lévd kozteriiletek vonatkozasdban mindent
megtesznek annak érdekében. hogy a vonatkozd jogszabalyi eldirasok keretei kdzott a
sziikséges tulajdonosi hozzdjarulasok mindenkor ¢s barmely ellenszolgéltatas kikotése nélkdl
megadasra keriilhessenek a beruhdzé részére ahhoz, hogy e kézteriileteken a projekt részeként
szennyvizcsatorna, egy¢b mitdrgy, létesitmény éplljon, és az onkormanyzati kozteriiletet a
kivitelezés sordn a beruhdzas céljra ideiglenesen igénvbe vegyék.

b.) A Keriilet az a.) pontban irtak kapcsan vallalja, hogy a BKISZ projekt keretében
végrehajtott ¢pitési munkak kivitelezésével dsszefliggésben uthasznalati, kéztertilet-hasznalati
dijat, burkolatbontdsi vagy egycb, a kozterilet vagy kozit nem kozforgalmi céla
igénybevételéért fizetendd dijtol eltckint, és ilyen dijat a beruhdzasban résztvevd kivitelezokre
scm hérit at.

Kertlet vallalja, hogy a BKISZ projekt beruhdzassal Osszefuggésben semmilyen olyan
tovabbi dijat, illetéket vagy egy¢b pénziigvi kbtelezettséget nem vet ki, illetve nem dllapit
meg a projektben résztvevok terhére, amely a projekt el nem szamolhato koltségeit noveli.

c.) Kertilet vallalja, hogy a vizjogi engedélyezcsi cljarasban benyujtott miszaki tervekhez és a
palyazati atmutatékban rogzitett feltételekhez képest semmilyen tdbbletkovetelményt nem ir
eld a projckt Keriilet teriiletén kivitelezett épitési munkalatainak megvalositasa soran.

A Kerilet vallalja, hogy amennyiben a vizjogi 1étesitési engedélyezési folyamataban tett
keriileti nyilatkozatok, — tulajdonosi, kézutkezeldi — hozzédjarulasok lejartak, illetve a
beruhazasi munkak befejezése el6tt ¢rvényességiiket vesztik, akkor a kivitelezés sordan a
munkakezdési engedélyek kiaddsakor, vagy a munkalatok folyaman tébblet igénnyel és
tébblet kikétésekkel nem all eld, a tervekben jovdhagyott miszaki tartalom megvalsitasat
timogatja, ahhoz hozzajarul, illctdleg a hozzdjarulasat megtjitja.

Tovabba a Kertlet a korabbi engedélyekben, hozzajarulasokban. amennyiben nem ezt
tartalmaztak, az el6irt atfeldjitasi tartalmat modositja olyan modon. hogy a savos
Gthelyreallitas keriiljon elirdsra {amennyiben a teljes burkolatépités el nem szamolhatd
koltségeit nem kivinja magéara vallalni a Kertilet jelen Megéllapodas szerint).

Kertilet vallalja, hogy — amennyiben nyilatkozata ettél korabban eltért és a burkolat teljes
helyreallitasa miatt felmerllt el nem szdmolhatd kéltségeket nem kivanja megfizetni a
Févaros részére - a jelen Megallapodas alairdsatol szamitott 15 naptéari napon beliil levélben
megkiildi a  Foévéaros részére azon dokumentumokat, amelyben kizardlag a sdvos
uthelyredallitast irja elo.

G



d.) A szennyvizesatornak minél magasabb ardnyu kihasznéltsdga 6 kornyezetvédelmi és
gazdasagl szempont.

A témogatast a jelenlegi palyazati utmutatd megfeleld bekotési arany elérésénck feltételéher
koti. Erre figyelemmel a Kertilet vallalja, hogy tigyelemmel kiséri és a rendelkezésére allé
Jogi cszkdzokkel elésegiti. hogy a szennyvizesatorndval érintett ingatlanok tulajdonosai
ingatlanaikat az clérhetd legnagyobb aranyban, de legaldbb az tizembe helyezés évére a 75%-
ban, ¢s a minimalisan elvart a fenntartdsi idészak végre (beruhdzés befejezését kivetd 5. év
vege) legalabb 92%-os ardnyban csatlakoztassdk a kiépult szennyvizesatorna haldzathoz.

Az ingatlantulajdonosok a vizikdzmi-szolgaltatasrol sz616 2011, évi CCIX. torvény szerint a
csatorna-beruhdzas lizembe helyerzésétél, illetve a meglévd csatornarendszer bévitésetol
szamitott egy éven beliil kotelesck az ingatlanukat a vizikézmu-rendszerbe bekéttetni. Ha az
¢érintett ingatlan tulajdonosa a térvényben cldirt bekéttetési kitelezettségét nem teljesiti, a
Keriilet a févarosi korméanyvhivatal févarosi kertileti hivatalanak jelzi a rakétés elmaraddsat,
akl az ingatlantulajdonost hivatalbdl kotelezi az ingatlan bekéttetésére,

¢.) A Kerilet, mint a beruhdzas tarsfinanszirozdja kizardlag sajat dontése és elhatarozésa
szerint, a jelen Megéllapodasban véllalt projekt énrész Keriileti hozzajarulasanak részleges
vagy teljes finanszirozasa érdckében a  szennyvizberuhazassal  drintett  teriiletek
ingatlantulajdonosainak terhére pénzigyi kotelezettségeket allapithat meg. Az érintett
ingatlantulajdonosokat  vizik6zmitarsulat (csatornatarsulat) szervezése, vagy az  épitett
kOrnyezet alakitasarol és  védelmérdl széld 1997, évi LXXVIIL torvény  szerinti
kozmiufejlesztési hozzajarulds cléirdsa ¢s Onkormanyzati hatésagi hatarozaton alapulo
beszedése Utjdn bevonja a beruhdzashoz kapcsolodo fizetési kételezettségének teljesitésébe.
Hlyen esetben a Févéros a csatornaszolgéltatonél eljar annak érdekében, hogy csak olyan
tulajdonos részérc engedélyezze a rdkotést, aki/amely az cgycb jogszabalyi feltétclek
teljesitése mellett a kdzmifejlesztéssel kapesolatos pénziigyi kotelezettségeit is rendezte a
Kerilet felé.

Ennck kapesdan a Kerilet vallalja, hogy a Féviros tulajdonaban 1évé (a Fovaros vagy
intézményei altal hasznalt) ingatlanokra, és a Fdvéiros — kézvetlenil vagy kozvetve -
kizardlagos vagy tobbségi tulajdonaban 1évé tarsasagok tulajdondban 1évé ingatlanokra a
Kerilet nem ¢rvényesit fizetési kételezettséget semmilyen jogeimen a beruhdzasban épuld
csatorna-haldzattal és a rakétessel kapesolatosan.

.} A szennyvizcsatomak épitésének nyomvonala utén az ut-, jarda- és egyéb burkolatok
nyomvonalas helyreallitisa minden esetben a Févaros feladata. Foldat alatti csatornizas
csetén nem feladata a Févarosnak a szilard burkolat kiépitése, de az utpalya ¢és a jardak
jarhatdségat az eredeti allapotnak megfeleld médon a Févarosnak biztositani kell.

g.) A Keriilet altal megbizott szakértd vagy a Keriilet polgarmesteri hivatalanak munkatirsa a
kivitelezdvel, a mUszaki ellendrrel és a megbizott projekimenedzsment szervezettel t3rténd
clézetes egyeztetést kdvetden jogosult a kivitelezés helyszineire belépni, azt megtekinteni, a
kivitelezési tevékenységet ellendrizni, tovabba jogosult a Keriilet teriiletét &rintd
cpiteskivitelezési munkdk kooperdcios értekezletén részt venni. A Keriilet a teriiletét érinté
kooperacios €rtekezletekrol az értekezletek szervezésének eljardsrendje szerint értesitést kap a
kooperdcios értekezlet helyszinérél és datumardl. A Kerilet — kivitelezést érinté —
¢szrevételeit jogosult a projektmenedzser szervezetnek jelezni, figyelemmel a 3. c.) ¢s d.)
pontokban foglaltakra is. A Kertilet érdekkorében felmeriilé potmunka kezdeményezésére a



Kerllet és a Fovaros kézottt megdllapodast kivetden a kivitelezés FIDIC Mérdke jogosult a
beruhazoval egveztetve,

6. A Fovaros feladatai és kotelezettségei

A Fovaros mindent megtesz annak ¢rdekében, hogy a BKISZ projektben terverzett beruhazasi
munkak a tamogatasi szerzddésben meghatarozottak szerint hatdridére megvaldsuljanak.

A Févaros minden eszkdzével arra torekszik, hogy a Kertilet terlletére esé beruhazasi
munkakat a projekt utvonal-terv (ltemterv) szerint a vdllalt hataridoben megkezdje, és
hataridében befejezze. Az ltemezés soran a Févaros figyvelemmel volt az ¢pitést befolyasolo
tényezokre, a kivitelezés altal érintett kozterliletcken vérhatd egyéb munkalatokkal valo
dsszchangolasra, a forgalomtechnikai ¢s kozlekedésszervezési intézkedésekre. A tervezett
megvalositdst a legnagyobb koriltekintés cllenére varatlanul  felmeriilo tényezdk is
befolvdsolhatjdk. ezért az ltemezes a Fovaros részérél a megvalositds soran rendszercsen
feltilvizsgalatra kertil.

A Févaros feladata kilongsen, a beruhazas 2.) pont szerinti szervezeti rendje szerint:

a.) a halozatfejlesztési létesitmények vizjogl engedélyes terveinek elkészittetése, a vizjogi
l¢tesitési  engedélyck megszerzése, a - szlkség szerint - felmerilé  modositasok
engedélyeztetése, az engedélyez6 hatdsagokkal valo kapesolattartas.

b.) a projekt engedélyokiratanak sajat hataskdrben torténd elkészittetése ¢s jovahagydsa, a
nem tamogatott koltségek viselése (a Kerlilet altal vallalt onrész hozzdjarulasara is
figyelemmel),

c.) a tamogatési szerzédés végrehajtasa ¢s betartasa,

d.) a beruhazas teljes korl megvalositasa, beleértve a FIDIC Mérnoki felligyeletet ¢s milszaki
ellendrzeést is, valamint a miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasa,

e.) a csatornacpités szamlainak kifizetése a vallalkozonak, a tdmogatasi kifizetések lehivasa,
f.) az elkésziilt haldzatfejlesztési létesitmények Uzemeltetésre valé ataddsa a fOvarosi
csatornaszolgaltatonak.

7. A Keriilet feladatai és kotelezettségei

A Kertilet — a Fovarossal egyiittmikddésben — vallalja az alabbi feladatok pénziigyt és
miiszaki Gtemezésnck megfelel6 teljesitesét.

a.) beruhdzas megvalositasa érdekében egyiittmikodés a vizjogi 1étesitést engedélyek ¢s az
csetleges engedély modositasok teljes kord beszerzéscben,

b.) csatornahélozati Iétesitmények megépitésénck nyomvonala éltal érintett magantelkeken a
szikséges ingatlanrész tulajdonjoganak megszerzése (kisajatittatiasa), amennyiben az a
keriileti szabalyozasi tervekkel 6sszhangban Séul\sng
¢.) egvitimikodés a Fovarossal a tamogatési szerz ades végrehajtdsaban, az engedélyek és
egy &b eldirasok teljesitésében,

d.) beruhdzas soran a csatornaépités révén csatornabekotéshez  jutd  ingatlanok
tulajdonosainak, valamint a kézlekedésben érintett lakosok, gazdalkoddok €s intézmeények
Févaros altali tajékoztatasanak closegitése, a projektinformacidok és forgalomszervezési
intézkedések helyi szintlt kommunikacidjanak tamogatasa,

¢.) az ¢pitési munkalatok folyamatos figyelemmel kisérése és az érdekeltckkel valo
folyamatos kapcsolattartas,



t.) az ingatlantulajdonosok vizikézmi torzshaldzatra torténd rakotésének figyelemmel
kis¢rése. a hatosagi rakotési kotelezés kezdeménvezése, a rakdtésre a Kertilet hatdskorében
alkalmazhatd 0szténzd jogi intézkedése alkalmazasa, a rakétés és a szennyvizelvezetés
kornyezetvédelmi elonyeinek ismertetése a helyvi médidkban,

g.) a Fovaros felc villalt onrész hozzajarulas fizetésének a Kerlilet gazdasdgi programjaban,
oordilo  koltségvetési tervezésében és ¢ves koltségvetésében vald betervezése, illetve
szerepeltetése, és a jelen  Megallapodas alapjan vdllalt 8sszegeknek a Fovaros felé
hataridében vald megfizetésc,

i) a Kerlleti onrész hozzajarulas atutalasa a Févaros szamlijara, a Fovaros lehivélevele
alapjan

i.) a jelen Megallapodasban vallalt Keriileti feladatok cllatasa, a Keriileti vallalasok és fizetési
kitelezettségek betartasa.

8. Egvéb rendelkezések
8.1 Egviittmiikodesi és értesitési kotclezettség

Fclek a jelen Megéllapodds teljesitése sordn szoros egyiittmiikodésben kételesek eljarni.
Ennck soran a Felek minden olyan akadalyrdl vagy kérilményrél, amely a Megallapoddsban
vallalt feladataik, kotelezettségeik teljesitése szempontjabdl 1ényeges. cgymast haladéktalanul
értesiteni kotelesek. A jelen Megallapodas teljesitését ¢s a mindenkori tovabbhaladashoz
szlikséges feltételeket a Megallapodas barmelyik alairdjanak kezdeményezése sziikség szerint,
de — e kezdeményezés hianyaban — legalabb haromhavonta a Felek, illetve a Megallapodis
alairoi altal felhatalmazott személyek attekintik, értékelik, illetve meghatarozzak. Ezekrél a
targyalasokrol — a tdrgyaldst kovetd 48 (negyvennyole) ordn belil — jegyzdkényy vagy
emlckezteto készul.

Kertilet tudomasul veszi, hogy cgyiittmukddési kotelezettsége a beruhazo mellett a beruhazds
lebonyolitasaban részt vevo projektmenedzsment szervezettel szemben is fennall.

8.2 A kozvélemeny tajckozlatasa

Keriilet eléscgiti a projekttel érintett lakossag és a kdzvélemény projekt kommunikacids terve
altal eloirt tajékoztatasat. Ennek érdekében a Kertilet az ingyenes kerileti Gjsagban
tajékoztatd cikkeket jelentet meg, tovabba a Felck - szikség szerint - sajtotajékoztatokat,
lakossagi forumokat szerveznek, és kolesonosen egylttmikddve teljesitik a Févarosnak a
jogszabalyban vagy a tdmogatasi programban cloirt tajékoztatasi kotelezettségeit.

8.3 A Megdllapodas iddtartama

A jelen Megallapodas a megvalosult BKISZ projekt pénziigyi zérasaig, de legkésébb a
Keriiletet érintd kivitelezési szerzédés lezarasig hatdlyban marad.

8.4 Jovahagvasok és felhatalmazasok

Felek kijelentik, hogy hatdskormrel rendelkezd testiileteik a jelen Megallapodast megfelelGen
jovahagytdk, €s a Megallapodas aldirasat kdvetden a Felekre nézve érvényes és kételezo.
Felek képviscldi a sziikséges felhatalmazds birtokdban, torvényes képviscleti jogkoriikben
jarnak cl. Felek rogzitik, hogy jelen Megallapodasuk harmadik személy hozzdjarulasatol nem
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8.5 .1 Megdallapodas modositasa

A Mecegallapodas modositasa kizarolag frasban érvinycs.

{
8.6 Szerzodéspéldanyok
A jelen. 11 (tizenegy) szimozott oldalbol ¢s 2 (két) mellékletbol allo M
minden tekintetben cgyezd tartalmu 8 {nyole) credeti példényban késziit, amelybdl mindkdt

F

Felet 4-4 (négy-négy) példany illeti meg.

o

fcgiallapodas egymassal

A Megdallupodas ehdlaszthatattan mellékleiét képezik az alabbi mellékietek.

Meilékletek:

[ sz mellckler: A Mcgailapodas 3. a) pontjaban meghatarozott, a Kertlet teriiletére esd
fejlesztcsek

2. sz mellékler: A Kerliletet terhel hozzajarulis megfizetésének szabalyai ¢s tervezett ¢ves

closzlasa (a Megallapodas 3. b.-d.) pontjdban meghatarozottak szerint)
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1 sz. melleklet
Zeszletes miiszaki ismertetés

Miszaki leiras

Halozatfejlesztési és vizkormanyzasi projektelemek

Budapest kerlleteinek csatornazasa, szennyvizelvezetése még napjainkban is nagyon
eltérd kepet mutat, kerlletenként nagyon eltérd mérték( haldzatfejlesztésre van
szlikség, ami magaba foglalja a halézat bdvitését, illetve a szennyvizelvezetéshez

sziikséges atemelbket és nyomocsdvek kiépitését.

Az lzemel6 csatornahalozat kapacitdsbovitése, az Uzemeltetési tapasztalatok alapjan
torténd atalakitasa, a leromlott allagl csatornak felljitdsa folyamatos feladatot ré a
haldzat tulajdonosdra és lUzemeltetéjére. Ezek a rekonstrukcids, tehermentesitd és a
vizelvezetési biztonsagat néveld fejlesztések a projekt kertében nem megvaldsithatd

feladatok.

I, keriilet

A XI. kerilet csatornahalézata részben egyesitett, részben elvdlasztott rendszerd.
Elvalasztott rendszerrel csatorndzott Dobogd, Gazdagrét, Hosszurét, Kamaraerdd,
Kéérberek, Kelenvélgy, Ormezd nagyobb része, Madarhegy, Orséd, Péterhegy,

Posingermajor, Spanyolrét.

A XI. kerlletben is épllnek tehermentesitd gy(jték a ,BKSZT tehermentesitd csatornak
és kapcsolodd létesitményei” beruhdzas keretében. A kerlletben nincs a projekt
keretében csatorndzhatd nagyobb, G&sszefliggd, elldtatlan lakéterilet. A haldzat
mellékcsatornakkal torténd fejlesztése a megvaldsitando feladat. Ilyen teriiletek a Sas-

hegy, Rupp-hegy, Sasad, Beregszaszi Ut kérnyéke, Karéjos utca.

A terllet domborzati viszonyai nyomott rendszerl szennyvizhaldézat kiépitését teszik
szilkségesse a Hermand, Rozsatd, Lanka, Katona utcékban, valamint a Baradla kézben, a

K&virag soron és az Orddégorom lejtén.

A XI. kerlletben a projekt keretében 7 250,6 fm csatorna valdsul meg, és a Karéjos

utcaban egy Uj atemeld épil.



XL kerlilet tajékoztatd mennyiségei csatornanként

sz. melléklet

Utca Szakaszhatar Hossz [fm] | Méret | Anyag
Kévirag sor K&virdg sor- Ady E. utca 156,2 63 | KPE-U
K&virag sor Putnok u. - K8virag sor 4,2 315|PVC-U
K&virag sor-Katona u. -Ady E. u. K&virag sor- Ady E. utca 646,2 63 | KPE-U
Karoly |. utca Takaros u. - Solt u. 69,5 300 | PPSN8
Nyirség utca Hajtany sor - Solt u, 66 315 | PVC-U
Pajkos utca Csopp u.- Major u. 126,5 400 | PVC-U
Solt utca Karoly Iréneusz Jozsef u.- Induld u. 80 315 | PVC-U
e Egér Ut-Péterhegyi koz 483,6 315| PVC-U
Péterhegyi koz

Péterhegyi koz Vasut-Karéjos u. 113,8 315 PVC-U
Utkoz8 sor Utkdz6 sor 8. hazszam eldtt 2,5| 315|pPVvC-U
Utkoz8 sor Utkodz6 sor-Karéjos u. 58 90 | KPE-U
Lappantyu u. Gazdagreti 0t - Hosszuréti at 87| 315|PVC-U
Nagyida u. Gazdagréti 0t - Hosszuréti Gt 78| 315 PVC-U
Orddgorom Ut Orkény Istvan u.-Ordégorom Ut 12. 141 315|PVC-U
Suhédng u. Nagyida u.- Rozsabarack u. 110 315 | PVC-U
Baradla koz Baradla k6z 4. - Lanka utca 110 63 | KPE-U
Gulyas koz Gulyas kdz 1-7. 102,5 315| PVC-U
Hajtds u. Lanka-Beregszasz Gt 102 315 | PVC-U
Lanka u. Baradla koz-Torokbalinti Ut 173,1 63 | KPE-U
Cltvany u. Oltvény utca 43-51, 131,8 315 | PVC-U
Rozsatd u. Lanka-Gurgolya u, 137,5 63 | KPE-U
Apahida u. Karancs u.-Kilato tér 737 315 | PVC-U
Brasso ut Komondor u.-Brassd ut 22, 175 315 | PVC-U
Haromszék u. Sasadi ut-Botfalu u.

Botfalu u. Haromszék u.-Sasadi Gt s
Talaj u. Barackfa u.-Torokbalinti Ot 134,5( 315 |PVC-U
Talaj u. Sasadi Ut-Barackfa u. 206,51 400|PVC-U
Toérokbalinti at Talaj u.-Cseresznye u. 175 315 PVC-U
Bodajk u. Bodajk utca 24-30. 83,1 315 | PVC-U
Brasso ut Brassé Ut 143-141. 40,6 315{PVC-U
Domboldal u. Domboldal u.8.-Orség utca 46,1| 315|PVC-U
Eldpatak u. El6patak u. 31-46 124 315 | PVC-U
ElGpatak u. Pannonhalmi Ut - El@patak u. 56. 89 315{PVC-U
Homonna u. Maderspach K.-né u.- Eiépatak u. 124 315| PVC-U
Karancs u. Meglévé hosszabhitds 90,3 315 | PVC-U,PP-SN8
Olt u. Olt u.22-30 99 315 PVC-U,PP-SN8




1a sz. melleklet
Olt u. Raké utca-Olt u. 8 52,7 315 | PVC-U
Utca Szakaszhatar Hossz [fm] | Méret | Anyag
Rako u. Rako utca 46-40. 54,1 315| PVC-U
Bod P. u. Bod Péter utca 12-16. 40 315 | PVC-U
Hermand u. Hermand utca 21-35. 145,6 63 | KPE-U
lbrahim u, R6f u.- Ibrahim u. 19. 35 315|PVC-U
Meredek u. Hegyelja 0t - Korompai 0t 614,6 315 | PVC-U
Muskotaly u. Zolyomi Ut - Muskotaly u. 30. 38,1 315|PVC-U
Tajék u. Korompai Ut-Tajék u. 24, 214,5 315 | PVC-U
Zolyomi Ut Hegyalja Ut-Nedecvér lépcss 93 315|PVC-U
Zolyomi Gt Zoélyomi Gt 7-25a. 249 315|PVC-U
Fejér Lipot utca Meglévd hosszabbitas 65,3 300 | PP-SNS
Ujhdzy utca Petzval Jozsef u. felé 136,4| 315|PVC-U
Bakator u. Bakator u.8-Somloi ut 81 315 | PVC-U
Kobolkat u. Kobolkdt utca 13-23a. 138 300 | PPSN 8
Manyoki ut. Ménesi Ut-Ményoki Gt 20. 67 315 PVC-U
Minerva u. Kelenhegyi 4t - Minerva utca 14. 83 315 | PVC-U
Minerva u. Kelenhegyi atnal 6 400 | PVC-U
Rezeda u. Rezeda utca 3-11. 133,5 315 | PVC-U
Somldi ut Somloi ut 14-16. - 22. 31 315|PVC-U
Osszesen: 7250,6 | fm
Atemeld megnevezése [db]
Karélyos u.-i atemeld - 1]- -







2. sz. melléklet:
A Keriiletet terhel6 hozzajaruldas megfizetésének szabdlyai és tervezett éves closzldsa

A Mecgallapodas 3. pontjaban foglaltak megfeleléen
. A kifizetés szabdlvai, vallaldsol:

Kertlet vallalja, hogy

- cgyittmikodik a Févéarossal a BKISZ projekt Kertilet teriiletén megvaldsuld beruhazasi
munkdinak megvalositdsa sordn, valamint a tamogatasi forrasbél megvaldsuld beruhdzas
tdimogatott (elszamolhatd) kéltséger dnrészének pénziigyi finanszirozasaban (Kerilet altal
vallalt  6nrész  hozzajarulasnak  megfeleldo  pénzeszkézok  Févarosnak  valod  atadasa.
megfizetése),

- mindenkor betervezi kiltségvetésében a Févarosi onrész forras finanszirozasahoz részérsl
ataddsra kerld, és altala a Megallapodasban vallalt pénzosszegeket,

- a Kerllet teriletén végzett haldzatfejlesztési munkak koltségcihez vallalt 6nrész
hozzajarulas aktualis Osszegét a Fovarosi lehivo levelek kézhezvételét kévetd 5 banki napon
bellil a Févaros szamlajara 4tutalja,

- amennyiben a Mecgallapodasban véllalt fizetési kotelezettségét clmulaszija a térvényes
késedelmi kamat fizetésének terhével helyt all a Fovaros felé.

A Fovaros vallalja, hogy

- a Keriileti halozatfejlesztési munkak koltségeihez vallalt &nrész hozzédjarulasra is
figyelemmel ¢s egyiittmikoédve a KEOP tamogatasi program kozremiikddd szervezetével a
tamogatasi hanyad kifizetésében, mindenkor az el6irt hataridére kiegyenliti a beruhazds
megvalositasahoz kapesolodo  tamogatott  kifizetések viéllalkozdi  szamldinak pénziigyi
teljesitéséhez szikséges onrészt és a szdmla AFA tartalmét (a Févaros a palydzati
kifizetéseknél a szallitoi kifizetést vélasztotta), valamint a sajat forrdsai terhére megfizeti a
projekt nem tdmogatott kéltségeit,

- a jogszabalyokban, a tdmogatdsi eléirasokban ¢s a tamogatasi szerzddésben cléirt médon
clszamol a projekt megvaldsitasahoz nyujtott tamogatdssal a tamogatd felé.

2. A Kkifizetések tervezett éves eloszldsa

A beruhazas intézkedési tervét ¢s itemtervet a BKISZ projekt masodik forduldéban benyujtott
RMT-jének 8. fejezete tartalmazza. A konkrét fizetési iitemezés a BKISZ projekt tdimogatasi
szerz6désében és az €pitési szerzédésben megfogalmarottak, a munkdk clérehaladasa ¢s a
vallalkozok altal benyujtott szamlak pénziigyi litemezése figgvényében valtozhat.

i 2013. év 2014. év | 2015. év | Osszesen

A Kertletet  érintd |
halozatfejlesztési

elemek teljes | 25.100.000 Ft | 24.100.000 Ft | 0.~ Ft 49.200.000
clszamolthato netto Ft
¢pitési beestilt

koltségeinek 6%-a







