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Tervezoi nyilatkozat

22/17. munkaszamu

1111 BUDAPEST, XI. KER., BUDAFOKI UT 24-26.
HRSZ.: 4126/1
Kozcsatorna rekonstrukcio
Engedélyezési és Kivitelezési terv

c. terv készitése sordn az érvényes munkavédelmi-, és biztonsagtechnikai rendeleteket, valamint
a hatosagi eléirasokat, orszagos szabvanyokat betartottuk, azoktol eltérés nem tortént. A tervezett
létesitmény miszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozd, illetve a tervben emlitett
rendeleteknek, szabélyzatoknak és szabvanyoknak, ezért a terv szerint kivitelezett Iétesitmény a
biztonsdgos munkavégzés, illetve lizemeltetés targyi feltételeit biztositja a tobbszor médositott
1993. évi XCLIIL torvény (Mvt.) és a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM egylittes rendelete szerint. A
beruhdzds biztositja az élet-, egészségvédelmet, valamint a kornyezet-, és kulturalis
Orokségvédelmet. A létesitmény kielégiti az 54/2014.(X11.5.) BM rendelet (OTSz) el6irasait.

A vonatkozé nemzeti szabvanytol eltérd esetleges miszaki megoldas alkalmazédsa esetén a
szerkezet, eljaras, vagy szamitasi modszer a szabvanyossal legalabb egyenértékii. '
Tervt6l eltérd kivitelezés esetén tervezo felelésséget nem vallal.

A tervezett létesitménnyel kapcsolatban szakhatosagokkal, és kozmiiszolgaltatokkal az elézetes
egyeztetések megtorténtek a mellékletek szerint.

Budapest, 2017. aprilis 24.



Miiszaki leiras

1.,Terv targya

A terv 1111 Budapest, XI. ker., Budafoki ut 24-26. sz. (4126/1 hrsz.) kézcsatorna
rekonstrukeié engedélyezési és kiviteli terveit tartalmazza. Beruhdzo: Févarosi Csatornazasi
Miivek Zrt., 1087 Budapest, VIII. ker. Asztalos Sindor utca 4. Megbizd6 a csatorna
kivitelez6je: FCsM Mélyépito Kft., 1095 Budapest, IX. ker. Laczkovich u. 1.

A teriilet csatorndzds szempontjabdl a Fovarosi Csatornazdsi Miivek Zrt. teriiletéhez
tartozik.

A kozteriilet tulajdonosa a keriileti Onkormanyzat, rajta egy részen gyermek nevelési
intézmény (6voda) talalhato.

2., Elézmények

2016. évben FCsM Zrt. a helyszinen végzett vizsgalatok alapjan megallapitotta, hogy az
érintett csatornaszakasz hibas, rossz éllapotd, a csatornaszolgéltatas ezért nem megfeleld. A
hibaelharitas érdekében FCsM Zrt. az érintett csatornaszakasz cseréje mellett dontott.

A hibdk megsziintetéséhez a kozcsatorna azonos nyomvonalon torténd atépitése/jokarba
helyezése sziikséges.

A teriilet parkositott, keritéssel zart nevelési intézmény, viacolor jardékkal, illetve egy kis
szakaszon aszfaltozott parkold. Jelent6s forgalom nem varhatd rajta. Az érkezd aruszallitd
jarmuvek a koézelben tudnak parkolni.

A magassagok BALTI feletti szintre vonatkoznak.

A befogad6 csatorna adatait az FCsM Zrt. adatszolgaltatasa alapjan abrazoltuk. A befogado
a teriileten tlizemeld 030 b. egyesitett rendszerli kdzcsatorna tisztitoakndja, melyet az -eredeti
helyén és mélységben feljitunk. Csatlakozas a szintén meglévé 920 b. egyesitett rendszerti
kdzcsatorna tisztitdakndjarol, melyet szintén eredeti helyén ¢s mélységben felujitunk. A
szakaszra beko6tés kdzvetleniil nem kot.

A teriilet egyesitett rendszer szerint csatornazando.

A tervezési megbizas a kdzcsatorna gerinc és a tisztitoaknak tervezésére szolt. A megbizo a
tervezés és engedélyeztetés lefolytatdsara cégiinket irdsban megbizta. A kozmiegyeztetéseket
lefolytattuk. A bekodtések helyzetét és mélységét a megbizoval egyeztettiik.

A tervhez felhasznaltuk a szolgéltatok {izemeltetési térképszelvényeit, és szakagi
helyszinrajzait. Minden, a helyszinen feltalalhaté és mérheté kozmuvet dbrazoltunk. Ezen kiviil a
teriileten eléfordulhat, a térképen nem szerepld egyéb vezeték és kéabel!

3., Alapadatok

A tervezést az épitteté megbizasa alapjan kezdtiik el, az alabbi alapadatokkal:

- a Komunalinf6 Kft. egyesitett kozmuhelyszinrajza,
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- az illetékes kozmuvallalatok nyilvantartési térképe,

A kozmilegyeztetés soran az alabbi szolgaltatokkal egyeztetiink:
- Fovérosi Vizmivek Zrt.,

- Fovarosi Tavfité Mivek Zrt.,

- Foévarosi Gazmuvek Zrt.,

- Budapesti Elektromos Mtivek Zrt.,

- T-KOM Nyrt.

- UPC Magyarorszag Kft.

Az egyeztetések adatait a rajzokon szerepeltettiik, azok a terv részét képezik. A szolgéltatéi
hozzajéarulast az FCsM Zrt. adja ki.

4., Meglévo allapot

A tervezeési teriilet Budapest XI. keriiletében, Lagymanyos belteriileti szakaszan,
lakodvezetben fekszik. A teriilet legmagasabb pontja: 102.97 mBf., a legmélyebb pontja: 101.82
mBf., valtozo felszint, parkositott, illetve burkolt teriilet.

Az épitési teriilet egy részén aszfaltozott parkold, csokkent forgalommal. A tervezett
csatorna nyomvonala a fentiek szerint egy parkositott és részben burkolattal ellatott kozteriileten
halad. A csatornagerinc épitéshez fakivigéasra nem lesz sziikség.

A teriileten keritéssel elzart gyermek nevelési létesitmény, dvoda iizemel.

A tervhez felhaszndltuk a szolgaltatok tizemeltetési térképszelvényeit, az elektromos, gaz-,
¢s vizvezeték, valamint a csatorna szakagi helyszinrajzait. Minden, a helyszinen feltalalhatd és
mérhetd kdzmiivet dbrézoltunk. Ezen kiviil a teriileten el6fordulhat, a térképen nem szerepld
egy€b vezeték €s kabel! A kivitelezéskor eléfordulhat olyan kdzmiihelyzet, hogy valamelyik
kozmiszakasz kivaltasara, elhuzasara lehet sziikség.

5., Talajmechanika

A tervhez 6nall6 talajmechanikai szakvélemény nem késziilt. A tervezéshez
talajmechanikai adatok nem élltak rendelkezésre.

A beruhdzd kozlése alapjan a talajviz nem mélyen véarhatd, az altalaj feltoltés, alatta
iszapos rétegek, szerves tormelékes iszap, iszapos homokliszt, illetve mélyebben homok
talalhat6. A talajviz -2.00, - -2.20 m mélységben megjelenhet. Fakadovizek béarmilyen
mélységben el6fordulhatnak.

A munkag6dor és munkaarok kiemelése zartsort diicolas védelmében torténhet. A felszini
csapadékviz elleni védelmet biztositani kell. A csatorna fektetésére szemrevételezés és
megfeleldség esetén a korabbi homokagyazatok megfelelnek.



6., A tervezett csatorna ismertetése
6.1., Hidraulikai méretezés

A tervezett teriileten egyesitett rendszerii csatornahalézat keriil kialakitasra, amelybe
szenny-, és csapadékviz is vezethetd!

Az 4tépitésre keriild szakaszon 1j ingatlanr6l valo bekotés nem kertil kialakitasra, tobblet
szennyviz nem keletkezik.

A gerincvezeték lejtése 1=6.7%o (Kerd. teny.=1.0).
A csatorna hossza:
Gerinc: 29.9 m NA200 KG-PVC (Sn8)

A gravitacids rendszer kapacitasi és vizszallitasi adatait Prandtl-Colebrook szamitdsai
szerint (94%-os telitettségnél) hataroztuk meg. A vezeték kapacitasi adatai k= 1.0 mm érdességi
tényez6 mellett, a kdvetkezok:

NA200 KG-PVC 1=6.7%0 Q=339  v&1.11™
A kozcsatorna hdldzaton 2 db. tisztitdaknat épitiink at/tjitunk fel eredeti helytikon.

6.2., Erotani méretezés

A tervezett csatorna anyaga és a gumigytrlis kotés maradéktalanul kielégiti a csatornakkal
szemben tdmasztott vizzardsagi kovetelményt. Ennek érdekében valamint a gazdasagossagot is
figyelembe véve minél hosszabb szalt csovekbdl kell a csatornat megépiteni.

A csoveket ,,A” jelli terhelés figyelembevételével (35 kN/m?®) ellenériztiik fiiggbleges
alakvaltozésra.

Az elbirt kétszeres biztonsagi tényezével szamolva, a munkadrok mintakeresztszelvényen
kozolt bedgyazas €s tomorség betartdsa mellett, a tervezett csatorndn létrejovo alakvaltozis a
megengedett értéken beliil marad.

6.3., Vizszintes vonalvezetés

A tervezett kozcsatorna helyszinrajzi elhelyezését a meglévd vezeték nyomvonala és
elhelyezkedése hatdrozta meg. Indulds: a meglévé kozcsatornan 1évé 6675104 jelii befogado
akna érkezés: az atépitendd 6675102 jelli akna. A csatorna az épiilet falsikjatol 4.0-4.3 m
tavolsagra halad.

A befogadd az udvaron tizemel6 930 b. egyesitett rendszeri kozcsatorna tisztitdakngja.

6.4., Fiigo6leges vonalvezetés

A csatorna magassagi vonalvezetése nem valtozik, az az eredetivel megegyezd. A csatorna
lejtése 6.7%o.

A fektetési mélység kb.: -1.18 - -2.53 m kozott valtozik. A takarasi mélység: 0.98—2.33 m.
A gerincen 2 db. tisztitdaknat tjitunk fel eredeti helyén.
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A kialakitand¢ lejtéseket a ,,6.1. Hidraulikai méretezés” fejezet tartalmazza.

6.5., Munkaarok kialakitasa

A munkadrok mintakeresztszelvényét az 4gyazattal, a tdmdorités fokaval és a dicolds mod-
javal kiilon rajzon tiintettiik fel. Ezeket az eldirt értékeket a csatorna allékonysaga érdekében szi-
gortan be kell tartani.

A cs6zonaban az NA200 KG-PVC csatorna ala Try=85%-ra kézzel tomoritett homokos-
kavics dgyazatot irtunk elé. Ezen 4gyazat maximalis szemcsenagysiga nem haladhatja meg a 6
mm-t.

A feljebb kialakitand6 foldvisszatoltés a helyi anyagokbél torténhet a legfelsé 50 cm-en ki-
viil Try=85%-ra, mig a legfelsd szelvényben Try=90%-ra.

A foldvisszatoltés a felsd, 50 cm-en tuli szelvényben, a helyi kitermelt anyagbol, illetve
kavicsbol kialakithato. Visszatoltéskor a talaj viztartalma optimélis legyen. Javasolt a kivitelezés
idépontjat a szaraz évszakba idéziteni.

A betonszerkezetek mellé a foldvisszatoltés akkor kezdheté meg, .ha a szerkezet a
foldterhelésbol és a tomoritésbdl szarmazé dinamikus terhelés felvételéhez sziikséges teherbird
képességet elérte.

A munkaarok két oldaldn vizelvezet6 toltést kell kialakitani helyi anyagbol a csapadék
munkadrokba jutdsanak megakadalyozasa végett.

A munkadrok tervezett szélessége 1.00 m.

6.6., Vizzarésagi proba

A vezeték vizzarésagi probajat az OVHMI 167/2, illetve az Msz 10-310-86 szerint
szakaszosan is le lehet folytatni 0.2 att-4s (légkori nyomdst) vizzel végzett probaval. A
csovezetéket a csatlakozasoknal szabadon hagyva kozépen le kell terhelni. A munkadrkot csak

sikeres nyomasproba utan lehet visszatélteni. A nyomasprobéra az tizemelteté és a megrendeld
képviseldjét meg kell hivni, és az eredményt az épitési naploban rogziteni kell.

Az elkésziilt vezetéket az atadas-atvétel soran az Msz 10-311 szerinti 4gazati szabvany
szerint mindsiteni kell. A megépiilt csatornénak I. osztalytnak és tokéletesen vizzarénak kell
lennie. Az elkésziilt csatornérdl geodéziai felmérést kell késziteni, pallérrajzzal.

Az elkészilt csatornat atvétel el6tt 4t kell mosatni, majd kamerds vizsgalatot kell
végeztetni.

7., Mliitargyak, anyagmingségek

A foldmunka fliggdleges pall6j, zartsort ducolat kiépitése mellett végezhetd.
A gerincvezeték anyaga NA200 KG-PVC (Sn8), gumigytirls kotésti csdvekbol.

A cs6 ala és koré a ,,Munkadrok mintakeresztmetszet” c. terven eléirt vastagsdgban
homokos-kavics dgyazatot kell késziteni.



A tisztitéaknék a folyasiranynak megfeleld el6regyartott fenékrésszel késziilnek. Az aknak
bels§ atmérsje 1.00 m, mélységiik a megadott aknakimutatds tdblazat szerinti. A fenék
betonminésége C.30/37-XV1(H)-24. Az akna felmen$ részei szintén eléregyartott elemek;
D1000/250 aknagytirti, D1000 T1 vb. aknafddémelem, D600/100 magasité elem.

Az akna lefedésére Msz En-124 szerinti FCsM Zrt. feliratos, ontottvas fedlapkeretbe
helyezett billenésmentes, D400 kN-os, méretezett oOntdttvas fedlapot kell hasznalni, a
burkolatszintbe illesztve. A fedlap atméréje D600 mm és D 400-as min. osztalyu. A fedlapot
max. 25 cm magas hagyszilardsagu szintbehelyezé elem segitségével lehet a terepszintbe
beallitani. A beépitett dntvényekre a kivitelezének 5 év garanciat kell vallalnia.

Az aknékba vald lejutdst miianyag bevonattl acélhagesok biztositjak.

Az aknak 3 rtg. belsd vizzaré cementhabarcs vakolatot kapnak, a fenéken a folyasiranynak
megfeleld kiinetet kell kiképezni. Habarcsmindség Hvz 110.

A befalazandé idomokat a monolit részbe a betonozassal egyidoben kell elhelyezni. A KG-
PVC csoveket megfeleld vizzarasu befalazd idommal kell beépiteni a betonozassal egyidében.

8., Kivitelezési eloirasok

A csatorna épitését a befogadonal kell kezdeni. A foldkiemelés elétt a meglévo
kdzmivezetékeket és azok hazi ledgazasainak helyzetét (az elzardszerelvények bemérésével)
meg kell meghatérozni, ezek kdrnyékén csak kézi foldmunka végezhetd.

A keresztezett vezetékek védelmérdl gondoskodni kell. Az esetlegesen kivaltando
vezetékeket a szolgéltatok feliigyelete mellett kell atépiteni. A keresztezett vezetékek védelmérdl
gondoskodni kell. A megvalosult bekotéseket pontos helyzetiikkel egyiitt a megvalosuldsi
helyszinrajzon fel kell tlintetni.

Csak minésitett anyagok hasznalhatok fel.
A vonatkoz6 baleset-, és munkavédelmi rendszabalyok szigoruan betartanddk!

Biztonsagos vezetéképités csak ducolt munkadrokban végezheté. A munkadrokbol kikeriilé
foldet ugy kell elrendezni, hogy az a csapadékvizet az aroktol elterelje, €s ezzel megakadalyozza
annak arokbajutasat. A kikeriils foldet a munkaaroktol el kell szallitani. Alavagassal talajt
kitermelni — még ideiglenesen is - TILOS!

A vezetéképitést a hossz-szelvények alapjan kell végezni. Az dgyazatot a ,,Munkadrok
mintakeresztmetszet” cimii terv alapjan kell kialakitani.

Csak mindsitett anyagok hasznalhatok fel. A mindsitési bizonylatokat meg kell Orizni, €s
az atadas-atvételi eljarason dokumentalva at kell adni az tizemeltetdnek. A miianyag vezetékeket
a beépitésig vizszintes helyen tarolva, a napsugarzastol védve kell elhelyezni.

A teriiletre fakivagasi terv nem késziilt, fakivagasra nem keriil sor. Az esetleges
megdvando fakat a kivitelezés soran ideiglenes fakalodéaval kell kérbevenni.

A foldvisszatoltést réteges tomoritéssel, dongdlébékaval kell végezni az eldirt tomorségi
fokra. A tomorséget ellendrizni kell, és jegyzOkonyvben rogziteni.



8.1., Burkolat helyreallitas

A burkolat helyredllitdsira a hatdsdgi eljdrds sordn kiadott irdsos nyilatkozatokat kell
Jfigyelembe venni. A helyredilitis savosan torténik 1.0 m szélességben.

A Budafoki ut udvari parkoldja a keriileti dnkorményzat kezelésében van. A kivitelezéssel
savosan, cca. 5.0 m hosszban érintjiik a burkolatot, illetve a parkolét.

A burkolatokat az eredeti rétegrend szerinti mindségben és vastagsagban kell helyreallitani,
melyet a feltaras soran kell meghatarozni. Amennyiben mas eldirds a hatdsagi nyilatkozatokban
nem szerepel, a savosan torténd helyredllitasban javasolt rétegrend a kvetkezd:

e 5cm vtg. AC-11 (F) aszfaltbeton koporéteg

e 7cm vtg. AC-22 (F) kotoréteg

e 20 cm vtg. C12/15-32-F1 (f6ldnedves) betonalap
e 25 cm vtg. homokos-kavics agyazat (Try=95%)

A teriileten 1lévé forgalmi-, és jelzotablak, valamint kozati jelzék bontdsarél és
helyreéllitasar6l az eredeti helyiikon gondoskodni kell.

Az aszfalt burkolatok megvagisat szélvagd gép hasznélataval kell egyenes vonalban
végezni.

A jarda burkolat helyredllitdsara a hatosagi eljaras soran kiadott irasos nyilatkozatokat kell
figyelembe venni.

A burkolatokat az eredeti rétegrend szerinti min6ségben és vastagsdgban kell helyreallitani,
melyet a feltdras soran kell meghatarozni. A helyredllitdsra a bontott &s esetlegesen azonos
mint4ju és szinG viacolor elemekkel potolt anyagot kell felhasznalni. Az azonos tipust
szegélykovet sovanybeton dgyazatba kell helyezni, a hézagokat, fugédkat homokkal kell kit6lteni.

Amennyiben mds eldiras a hatosagi nyilatkozatokban nem szerepel, a javasolt rétegrend a
kovetkez6:

e sziirke viacolor burkolat
e 15 cm vtg. CKT-T2 cementstabilizacios alap
e 20 cm vtg. szemcsés talajjavito-fagyvédé réteg (Try=90%)

A zoldfeliletek helyreéllitdsa 10 cm vtg. humuszteritéssel (a leszedett és deponalt humusz
visszahorddsa) és fiivesitéssel torténik. Fakivagasra nem keriil sor. A védendd fakat kalodaval
kell kérbevenni.

9., Kézmiikeresztezések

A jelenlegi kézmiihelyzetrdl az elézéekben mér szoltunk. A tervezett csatorna néhany
meglévé  kozmivezetéket keresztez. A feltiintetett nyomvonalakat az iizemelteték
nyilvéantartasaibol vettiik 4t. Ezeken kiviil ismeretlen, nyilvantartasban nem szerepld, illetve attol
eltér6 helyzetli vezetékek is el6fordulhatnak a teriileten. Kiilsnosen felhivjuk a figyelmet a
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foldalatti elektromos és hirkozld kéabelekre. Amennyiben a feltaldlhaté kdzmihelyzet az
adatszolgaltatottdl eltérd, eléfordulhat, hogy egyes kézmiiveket ki kell véltani, illetve el kell
huzni! A kézmfeltarasra a koltségvetésben keretet biztositottunk.

A vezetékek keresztezésekor az lizemeltetoktdl a kivitelezd koteles szakfeliigyeletet kérni.

A vezetékek pontos helyének meghatdrozasara kozmi kutatéarkot és kézi foldmunkat
irAnyoztunk eld a koltségvetési kiirdsban. A keresztezd koézmiivek szakszerl felfiiggesztésére
még szakfeliigyelet mellett is kiilonds gondot kell forditani.

Egyes kézmii-, illetve bekotdvezetékek varatlan, vagy ismeretlen helyzete befolyasolhatja a
hbcs.-k szintjét, helyzetét, és ez esetleg a csatorna helyzetére is kihathat.

Gépi foldmunkat csak igazoltan kozmiivektél mentes helyen lehet végezni.

A kivitelezési munkaknal a kozmlegyeztetésekben elbirtakat be kell tartani, valamint az
alabbi rendelkezések szerint kell eljarni:

T-KOM Nyrt.: A munkakezdést 20 nappal korabban irasban be kell jelenteni a T-COM
Nyrt.-nél.

FOV. GAZMUVEK Zrt.: A munkakezdést 8 nappal korabban be kell jelenteni az illetékes
Févarosi Gazmiivek Féépitésvezetdségén. Gazvezeték kozelében 2-2 m-re csak kézi foldmunka
végezheto.

ELMU Zrt.: A kivitelezést 3 nappal korabban jelezni kell az ELMU Zrt. illetékes
{izemigazgatdsagara. Foldkabeltél 1-1 m-re csak kézi foldmunka végezhetd.

FCsM Zrt.: A munkakezdést 48 6raval korabban a FCsM Zrt.-nél be kell jelenteni.
FOTAV Zrt.: A munkakezdést 8 nappal kordbban a FOTAV Zrt.-nél be kell jelenteni.

FOV. VIZMUVEK Zrt: A kivitelezés megkezdését a teriiletileg illetékes
épitésvezetdségnél be kell jelenteni. A vizvezeték nyomvonalan foldet tarolni, illetve depondlni,
még ideiglenes jelleggel is tilos. Gondoskodni kell a vizvezetéki szerelvények mindenkori
megkozelithetéségének és mikddtethetéségének biztositasarol.

10., Forgalomtechnika

A kiviteli terv forgalomtechnikai terveket nem tartalmaz, arra kiilon dokumentéci6 késziil.
A vezetéképités lényegében forgalmas teriileten kiviil torténik.

A sziikséges Kresz tablak és jelzések, valamint a jelzolampak elhelyezésérdl az érintett
teriileten gondoskodni kell. A csatornagerine fektetést egy titemben javasoljuk végrehajtani.

A csatorna épitésekor az esetleges gyalogos forgalom biztositasa érdekében korlattal
ellatott gyalogos hidprovizoriumot kell épiteni.

Kiilonos gondot kell forditani a munkadrok biztonsagos elkorlatozasara és a megfeleld
éjszakai megyvilagitasra.

A parkolé sdvban gépjarmlvek parkolnak, ezért a kivitelezés megkezdése elbtt a
gépjarmiivek elszallitasarol a tulajdonosokat elézetesen értesiteni kell!
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11., Munkavédelem

Jelen pont a 4/2002.(I1.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelete tartalmi eléirasai alapjan
késziilt. A tervezésnél betartottuk a létesitmény telepitésére vonatkozd OESz eldirasokat és az
MSz 7487-2-1980. Kézmii elrendezési szabélyzatot.

A létesitményre az alabbi szabélyok vonatkoznak:
- 1993. évi XCIII. T6rvény a munkavédelemrol,

- 5/1993 (XI1.26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIL torvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol,

- MSz-04.900-89  szabvany az épitdipari munkdk Alt.  biztonsagtechnikai
kovetelményeir6l,

- MSz-04.901-89 szabvény az épitSipari foldmunkak, dicoldsok és alapozasok Alt.
biztonsagtechnikai kévetelményeirdl,

- MSz-04.904-89 szabvidny a beton-, és vasbeton munkak 4&lt. biztonsagtechnikai
kovetelményeirdl.

A kivitelezés soran a munkavédelmi el6irasokat be kell tartani. A munkaarkokat korl4ttal
kell elkeriteni, és megfeleld megvilagitassal kell ellatni.

A felvonulés teriilete a kozvetlen épitési teriilet, melyet az épités utan helyre kell 4llitani. Ttt
keriilnek elhelyezésre: a munkagépek, a dolgozoi konténer, valamint a deponalt &pitési anyagok.
A munkateriileten beliil 1 db. mobil illemhelyet is el kell elhelyezni. Az anyagtérolast, valamint a
munkagépek ¢jszakai taroldsat a munkateriileten beliil ezen, a forgalom elé1 lezarhato, és 6rzéssel
ellathato, bevilagithato teriileten javasoljuk megoldani. Az itt 1év6 gépjarmiivek elszallittatasarol
elézetesen gondoskodni kell!

Felhivjuk a figyelmet a KRESZ tablak, terel6k, lémpak, stb., pontos elhelyezésére és azok
megovasara €s karbantartasara.

A kdzmihelyzet miatt 2.0 m mélységig a foldkiemelést fokozott figyelemmel kell végezni.
Gépi f6ldmunka 2.0 m mélységig csak kutatoarokkal igazolt kozmiimentes teriileten végezhetd.

A munkadrkok ducoldsat nagyobb zaport kévetden ellendrizni, adott esetben javitani kell.

Ha a munkadrokban, vagy munkagodérben az épitendd vezeték, vagy miitargy mellett
meglévo, tizemeld kozmiivezeték is van, akkor a tervben meghatérozott médon az tizemeld
vezetéket biztositani kell. Ezen tdlmenden, ha az tizemeld vezeték:

GAZCSO:

- A dohdnyzés és nyilt lang hasznalata a munkagddorben, és munkadrokban szigortian
tilos!

- Gazszivargas esetén a munkadrkot, vagy munkagddrst azonnal ki kell tiriteni!
- Az illetékes gazszolgaltatd tigyeletét azonnal értesiteni kell.

- A hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos.
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Vizcso:

- A nyomdcsé torésekor a viz a munkaarkot eldraszthatja, ezért a munkadrokba a
menekiilés céljabol 1étrat kell helyezni a munkadrokban tartézkodok létszamatol fliggden, de
legalabb 10 m-ként.

- A 1étrak elhelyezését naponta ellendrizni kell.
- Az illetékes vizszolgaltato ligyeletét azonnal értesiteni kell.
CSATORNA:

- Ha a csatorna a munkadrok, vagy munkagddor felé leveg6zik, a dohanyzast és a nyilt lang
hasznalatat meg kell tiltani.

- Nagy intenzitisu zdpor esetén a csatorna nyomas ald keriilhet. Nyomads alatti csatorna
mellett munkat végezni tilos.

- Fert6zés veszély elkeriilése érdekében az esetleg megsériilt csatorna-, vagy aknafalazatot
ki kell javitani.

- Csatornatorés, vagy szivargas esetében a munkaarkot ki kell tiriteni.
- Fentiek esetén az dnkormdanyzatot, mint a csatorna tizemeltetdjét kell értesiteni.
KABEL:

- A munkadrokban, vagy munkagdddrben szabadon vezetett kabelek biztositasat és sériilés
elleni védelmét meg kell épiteni. Ki kell zarni annak a lehetdségét, hogy a kabelek
megsériilhessenek.

- Sériilt kabel kozelében a munkavégzes tilos!
- A megsériilt kabel kijavitasara ki kell hivni az illetékes tigyeletet.

A kivitelezéskor a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eloirasait be kell tartani.
A rendelet 2. szamu melléklete alapjan a tevékenység 7. pont.: ,,Arokban, alagutban végzett
munka, foldalatti munka” kategoriaba sorolando.

12., Tiizvédelem

A tervezés az 54/2014.(XIL.5.) BM rendelet (OTSz) és 28/2011.(IX.6.) BM. sz.
rendeletben eldirtak szerint tértént. Az épitmény tlizveszélyességi szempontbol ,,E”, azaz ,Nem
tlizveszélyes” kategoridba tartozik. Ttizrendészeti vonatkozasban kiilon intézkedést nem igényel.

Budapest, 2017. aprilis 24.
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