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Tervezoi nyilatkozat

71/17. munkaszamu

1111 BUDAPEST, XI. KER., BUDAFOKI UT 81. SZ. ELOTTI SZAKASZ

Kozesatorna rekonstrukeio
Engedélyezési és kivitelezési terv

c. terv készitése sordn az érvényes munkavédelmi-, és biztonsagtechnikai rendeleteket, valamint
a hatdsagi eléirasokat, orszagos szabvanyokat betartottuk, azoktdl eltérés nem tértént. A tervezett
létesitmény miiszaki megolddsai megfelelnek a vonatkozd, illetve a tervben emlitett
rendeleteknek, szabalyzatoknak és szabvanyoknak, ezért a terv szerint kivitelezett létesitmény a -
biztonsagos munkavégzés, illetve tizemeltetés targyi feltételeit biztositja a tobbszér mddositott
1993. évi XCLIIL torvény (Mvt.) és a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelete szerint. A
beruhdzds biztositia az élet-, egészségvédelmet, valamint a kornyezet-, és kulturalis
orokségvédelmet. A létesitmény kielégiti az 54/2014.(XI1.5.) BM rendelet (OTSz) eléirasait.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltér§ esetleges miiszaki megoldéds alkalmazésa esetén a
szerkezet, eljards, vagy szamitasi modszer a szabvéanyossal legalabb egyenértékii.

Tervi6l eltérd kivitelezés esetén tervezd felelésséget nem vallal.

A tervezett [étesitménnyel kapcsolatban szakhatdsagokkal, és kdzmiiszolgaltatokkal az eldzetes

egyeztetések megtorténtek a mellékletek szerint.

Budapest, 2017. oktéber 25.



Miiszaki leiras

1..Terv tirgya

A terv 1111 Budapest, XI. ker., Budafoki ut 81. sz. el6tti kozcsatorna szakasz
rekonstrukeié engedélyezési €s kiviteli terveit tartalmazza. Beruhdzé: Févarosi Csatornazasi
Mitvek Zrt., 1087 Budapest, VIII. ker. Asztalos Sdndor utca 4. Megbizd a csatorna
kivitelez6je: FCsM Mélyépitd Kit., 1095 Budapest, IX. ker. Laczkovich u. 1.

A teriilet csatorndzds szempontjabol a Févarosi Csatorndzasi Mivek Zrt. teriiletéhez
tartozik.

A kozteriilet tulajdonosa az Onkormaényzat, kezeldje a Budapest Kozt Zrt.

2., El6zmények

2016. évben FCsM Zrt. a helyszinen végzett vizsgélatok alapjan megallapitotta, hogy az
érintett csatomaszakasz hibas, rossz éallapotl, a csatornaszolgaltatds ezért nem megfeleld. A
hibaelharitas érdekében FCsM Zrt. az érintett csatornaszakasz rekonstrukcidja mellett déntott.

A hibak megsziintetéséhez a kdzcsatorna atépitése és egy szakasz atforditdsa sziikséges.
A fteriilet aszfaltozott kozit, melyen jelent6s forgalom és tomegkozlekedés is varhatd.
A magassidgok BALTI feletti szintre vonatkoznak.

A befogado csatorna adatait az FCsM Zrt. adatszolgaltatasa alapjan abrazoltuk. A befogadé
a terlileten lizemeld @40 b. egyesitett rendszerll kdzcsatorna szelvénye. Csatlakozds a szintén
meglévd egyesitett rendszerli kozesatorna tisztitoaknajardl, amelyre két viznyeld csatlakozik. A
tisztitoaknatol uj gerinc szakasz €piil a befogadon épitendd 1j tisztitdaknéig. A szakaszra hbes.
nem kot.

A teriilet egyesitett rendszer szerint csatorndzando.

A tervezesi megbizas a kizcsatorna gerinc €s a tisztitoakndk tervezésére szolt. A megbizé a
tervezés és engedélyeztetés lefolytatdsara cégiinket {rasban megbizta. A kdzmilegyeztetéseket
lefolytattuk. A bekotések helyzetét és mélységét a megbizoval egyeztettiik.

A tervhez felhasznaltuk a szolgdltaték lizemeltetési térképszelvényeit, és szakagi
helyszinrajzait. Minden, a helyszinen feltalalhat6 és mérhet6 kdzmiivet dbrazoltunk. Ezen kiviil a
teriileten eléfordulhat, a térképen nem szerepld egyéb vezeték és kabel!

A miszaki megoldast elozetesen egyezettik F6varosi Vizmiivek Zrt. Mémoki
Csoportjanal.

3., Alapadatok

A tervezeést az €pittetd megbizasa alapjan kezdtiik el, az alabbi alapadatokkal:
- aKomunalinfé Kft. egyesitett kozmiihelyszinrajza,

- azilletékes kozmivallalatok nyilvantartasi térképe,
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- Bakos Imre geodéziai felmérése

A kozmilegyeztetés sordn az alabbi szolgaltatbkkal egyeztetiink:
- Foévarosi Vizmivek Zrt.,

- Févarosi Taviité Mivek Zrt.,

- Fbévarosi Gazmuivek Zrt.,

- Budapesti Elektromos Miivek Zrt.,

- T-KOM Npyrt.,

- NISZ.

Az egyeztetések adatait a rajzokon szerepeltettiik, azok a terv részét képezik. A szolgaltatdi
hozzé4jaruldst az FCsM Zrt. adja ki.

4., Meglévi allapot

A tervezési fteriilet Budapest XI. keriiletében, Lagyményos belteriileti szakaszan, )
lakéovezetben fekszik. A teriilet legmagasabb pon’ga 103.12 mBf,, a legmélyebb pontja: 103.07
mBf., lényegében vizszintes, aszfaltozott Gtburkolat. A burkolaton Jelentos forgalom vérhat.

A csatornagerine €pitéshez fakivégésra nem lesz sziikség.

A tervhez felhasznaltuk a szolgaltatok lizemeltetési térképszelvényeit, az elektromos, gaz-,
€s vizvezeték, valamint a csatorna szakagi helyszinrajzait. Minden, a helyszinen feltalalhaté és
mérhetd kézmiivet dbrazoltunk. Ezen kiviil a teriileten eléfordulhat, a térképen nem szerepld
egyeb vezeték ¢s kabel! A kivitelezéskor eléfordulhat olyan kézmiihelyzet, hogy valamelyik
kozmiiszakasz kivaltasara, elhizasara lehet sziikség.

5., Talajmechanika

A tervhez ©nallé talajmechanikai szakvélemény nem késziilt. A tervezéshez
talajmechanikai adatok nem alltak rendelkezésre.

A beruhaz6 kozlése alapjan a talajviz nem mélyen vérhatd, az altalaj feltsltés, alatta
iszapos rétegek, szerves tdrmelékes iszap, iszapos homokliszt, illetve mélyebben névényi
tormelekes tozeges iszap taldlhatd, amely siillyedésre hajlamos. A talajviz -2.00, - -2.20 m
mélységben megjelenhet. Fakadovizek barmilyen mélységben eléfordulhatnak.

A munkagddor és munkaarok kiemelése zartsort diicolds védelmében térténhet. A felszini
csapadékviz elleni védelmet biztositani kell. A csatorna fektetésére szemrevételezés és
megfeleldség esetén a kordbbi homokagyazatok megfelelnek.

6., A tervezett csatorna ismertetése
6.1., Hidraulikai méretezés

A tervezett teriileten egyesitett rendszerii csatornahélézat keriil kialakitdsra, amelybe
szenny-, és csapadékviz is vezethetd!



Az atépitésre keriilé szakaszon 1 ingatlanrdl vald bekotés nem kerdl kialakitasra, tobblet
szennyviz nem keletkezik.

A meglévod 3. j. tisztitdaknara jelenleg két viznyeld csatlakozik. A kordbbi csatornaszakaszt
megszintetjiik és az aknatol Uj csatornat épitink ki az 1. j. akndig, melyet az {lizemeld
csatornaszakaszra liltetlink ra. A 2. jelll aknanal 45°-os iranytorést alakitottunk ki. A vezetékkel
kereszteziink t6bb kézmiivet, erésarami elektromos kabelt, hirkézld kébelt és egy NA400 6v.
vizvezetéket alulrol.

Az 1. jelli akna monolit fenékkel és eléregyartott elemekbdl épiil, a 2 akna egészen
eloregyartott elemekbol késziil.

A gerincvezeték lejtése I=10%o (Kera, 1eny.=1.0).
A csatorna hossza:
Gerinc: 29.913.5 m NA300 KG-PVC (Sn8)

A gravitaciés rendszer kapacitdsi és vizszallitdsi adatait Prandtl-Colebrook szamitdsai
szerint (94%-o0s telitettségnél) hatdroztuk meg. A vezeték kapacitasi adatai k= 1.0 mm érdességi
tényezd mellett, a kdvetkezok:

NA300 KG-PVC 1=10%s Q=121.1"% v&=1.76 ™/,

A kozcsatorna halézaton 2 db. 0j tisztitéaknat épitiink. Csatalkozas a 3. jell meglévd
aknara fenékszinten.

6.2., Erotani méretezés

A tervezett csatorna anyaga €s a gumigyliriis kotés maradéktalanul kielégiti a csatornakkal
szemben tamasztott vizzardsagi kévetelményt. Ennek érdekében valamint a gazdasagossigot is
figyelembe véve miné] hosszabb szalu csovekbdl kell a csatornat megépiteni.

A csoveket ,,A” jelii terhelés figyelembevételével (35 kN/m?*) ellendriztik fliggéleges
alakvaltozasra.

Az elbirt kétszeres biztonsagi tényezdvel szdmolva, a munkadrok mintakeresztszelvényen
kozolt beagyazas és tomorség betartdsa mellett, a tervezett csatornan 1étrejévé alakvaltozas a
megengedett értéken beliil marad.

6.3., Vizszintes vonalvezetés

A tervezett kdzcsatorna helyszinrajzi elhelyezését a meglévé vezeték nyomvonala és
elhelyezkedése hatdrozta meg. Indulas: a meglévd @40 b. kozcsatornan tervezett 1 jelt befogadd
aknétol, érkezés: a 3 jelli aknéra. A 2. jelll akndra a vizvezeték keresztezése miatt volt sziikség.

A 2. jeli aknédnal 45°-0s irdnytorés késziil.

6.4., Fiigetleges vonalvezetés

A tervezett csatorna lejtése egységesen 10%o.



A fektetési mélység kb.: -2.70 - -2.51 m kozott valtozik. A takarasi mélység: 2.40—2.21 m.
A gerincen 2 db. j tisztitoaknat épitiink.

A kialakitando lejtéseket a ,,6.1. Hidraulikai méretezés” fejezet tartalmazza.

6.5., Munkairok kialakitasa

A munkadrok mintakeresztszelvényét az agyazattal, a témérités fokaval és a dicolds méd-
jéval kiilon rajzon tiintettiik fel. Ezeket az eloirt értékeket a csatora allékonysaga érdekében szi-
goruan be kell tartani.

A csézénaban az NA300 KG-PVC csatorna ala Try=85%-ra kézzel tomoritett homokos-
kavics 4dgyazatot frtunk elé. Ezen dgyazat maximalis szemcsenagysdga nem haladhatja meg a 6
mm-t.

A feljebb kialakitand6 f6ldvisszatoltés a helyi anyagokbdl torténhet a legfelsd 50 cm-en ki-
viil Try=85%-ra, mig a legfelsd szelvényben Try=90%-ra.

A foldvisszatoltés a felsé, 50 cm-en tali szelvényben, a helyi kitermelt anyagbdl, illetve
kavicsbdl kialakithatd. Visszatoltéskor a talaj viztartalma optimalislegyen. Javasolt a kivitelezés
idOpontjat a széraz évszakba id6ziteni.

A betonszerkezetek mellé a foldvisszatoltés akkor kezdheté meg, ha a szerkezet a
foldterhelésbél és a tomoritésbdl szarmazé dinamikus terhelés felvételéhez szitkséges teherbird
képességet elérte.

A munkaarok ket oldalan vizelvezetd toltést kell kialakitani helyi anyagbél a csapadék
munkaérokba jutdsdnak megakadalyozasa végett.

A munkadrok tervezett szélessége 1.00 m.

6.6., Vizzarosagi proba

A vezeték vizzardsadgi prébajat az OVHMI 167/2, illetve az Msz 10-310-86 szerint
szakaszosan is le lehet folytatni 0.2 att-ds (légkori nyomdst) vizzel végzett probaval. A
csOvezetéket a csatlakozdsokndl szabadon hagyva kizépen le kell terhelni. A munkairkot csak
sikeres nyomaspréba utdn lehet visszatdlteni. A nyomdasprébara az lizemeltetd és a megrendeld
képvisel6jét meg kell hivni, és az eredményt az épitési naploban régziteni kell.

Az elkésziilt vezetéket az 4tadas-atvétel soran az Msz 10-311 szerinti 4gazati szabvany
szerint mindsiteni kell. A megépiilt csatornanak 1. osztdlytnak és tokéletesen vizzarénak kell
lennie. Az elkésziilt csatornardl geodéziai felmérést kell késziteni, pallérrajzzal.

Az elkésziilt csatorndt atvétel el6tt at kell mosatni, majd kamerds vizsgalatot kell
végezietni.

7., Miitargvak, anyagmindségek

A foldmunka fiiggéleges palléju, zartsort dicolat kiépitése mellett végezhets.
A gerincvezeték anyaga NA300 KG-PVC (Sn8), gumigyliriis kitésh csovekbsl.
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A csO ala és koré a ,Munkadrok mintakeresztmetszet” c. terven eldirt vastagsigban
homokos-kavics agyazatot kell késziteni.

A 2. tisztitbakna a folydsirinynak megfelelé eldregyartott, az 1. j. akna monolit
fenékrésszel készill. Az akndk bels6é atmérdje 1.00 m, mélységikk a megadott aknakimutatas
tabldzat szerinti. A fenék betonmindsége C.30/37-XVI1(H)-24. Az akndk felmend részei
eléregyartott elemek; D1000/250 aknagytird, alsé és felsé szlikitdk, D600/50 magasité elem.

Az akna lefedésére Msz En-124 szerinti FCsM Zrt. feliratos, ntottvas fedlapkeretbe
helyezett billenésmentes, D400 kN-os, méretezett oOntottvas fedlapot kell hasznalni, a
burkolatszintbe illesztve. A fedlap atméréje D600 mm és D 400-as min. osztalyt. A fedlapot
max. 25 cm magas nagyszilardsigli szintbehelyezé elem segitségével lehet a terepszintbe
bedllitani. A beépitett 6ntvényekre a kivitelezének 5 év garanciat kell vallalnia.

Az akndkba valo lejutast milanyag bevonati acélhdgesok biztositjak.

Az akndk 3 rtg. belsé vizzaré cementhabarcs vakolatot kapnak, a fenéken a foly4sirdnynak
megfeleld kiinetet kell kiképezni. Habarcsminéség Hvz 110.

A befalazand6 idomokat a monolit részbe a betonozassal egyidében kell elhelyezni. A KG-
PVC csoveket megfeleld vizzarasu befalazé idommal kell beépiteni a betonozassal egyiddben.

8., Kivitelezési eloirasok

A csatorna €pitését a befogadonal kell kezdeni. A foldkiemelés eldtt a meglévd
kézmiivezetékeket €s azok hazi ledgazasainak helyzetét (az elzardszerelvények bemérésével)
meg kell meghatarozni, ezek kornyékén csak kézi foldmunka végezhetd.

A keresztezett vezetékek védelmérél gondoskodni kell. Az esetlegesen kivaltandd
vezetékeket a szolgaltatok feliigyelete mellett kell atépiteni. A keresztezett vezetékek védelmérél
gondoskodni kell. A megvalésult bekotéseket pontos helyzetiikkel egyiitt a megvaldsuldsi
helyszinrajzon fel kell tiintetni.

Csak mindsitett anyagok hasznélhatok fel.
A vonatkozo baleset-, és munkavédelmi rendszabalyok szigortian betartandok!

Biztonséagos vezetéképités csak dicolt munkadrokban végezhet. A munkaarokbél kikeriils
foldet ngy kell elrendezni, hogy az a csapadékvizet az aroktdl elterelje, és ezzel megakadalyozza
annak &rokbajutdsat. A kikerill6 foldet a munkadroktol el kell szallitani. Aldvagéssal talajt
kitermelni — még ideiglenesen is - TILOS!

A vezetéképitést a hossz-szelvények alapjan kell végezni. Az 4gyazatot a ,,Munkadrok
mintakeresztmetszet” cimi terv alapjan kell kialakitani.

Csak min0sitett anyagok hasznalhatok fel. A min§sitési bizonylatokat meg kell érizni, és
az atadas-atvételi eljarason dokumentélva 4t kell adni az lizemeltetének. A miianyag vezetékeket
a beépitésig vizszintes helyen tarolva, a napsugarzastél védve kell elhelyezni.

A terliletre fakivdgdsi terv nem készilt, fakivigisra nem kerill sor. Az esetleges
megdvandé fékat a kivitelezés sordn ideiglenes fakalodaval kell kérbevenni.



A foldvisszatoltést réteges tomoritéssel, dongdlobékaval kell végezni az elbirt tdmorségi
fokra. A tomorséget ellendrizni kell, €s jegyzOkonyvben rogziteni.

’

8.1., Burkolat helyreallitas

A burkolat helyredllitdsdra a hatésdgi eljdrds sordn kiadott irdsos nyilatkozatokat kell
Jigyelembe venni. 4 helyredllitas savosan torténik 1.0 m szélességben.

A Budafoki t a Budapest Kozt Zrt. kezelésében van. A kivitelezéssel sdvosan, cca. 14 m
hosszban érintjiik a burkolatot.

A burkolatokat az eredeti rétegrend szerinti mindségben €s vastagsagban kell helyreallitani,
melyet a feltaras soran kell meghatarozni. Amennyiben mas el6irds a hatdsagi nyilatkozatokban
nem szerepel, a sdvosan torténd helyreallitdsban javasolt rétegrend a kivetkezo:

e 5cmvig. AC-11 (F) aszfaltbeton kopéréteg

o 7cm vtg. AC-22 (F) kotéréteg

° 20‘ cm vtg. C12/15-32-F1 (f(?ldnedves) betonalap
e 25 cm vtg. homokos-kavics dgyazat (Try=95%)

A teriileten 1év6 forgalmi-, és jelzdtéblak, valamint kozuti jelzék bontisardl és
helyreallitasardl az eredeti helyiikén gondoskodni kell.

Az aszfalt burkolatok megvagasat szélvagd gép hasznélatival kell egyenes vonalban
végezni.

Fakivagésra nem keriil sor. A védend6 fakat kalodaval kell kérbevenni.

9., Kozmiikeresztezések

A Jelenlegi kozmilhelyzetr6l az elézéekben mar szoéltunk. A tervezett csatorna néhany
meglévé koézmivezetéket keresztez. A  feltiintetett nyomvonalakat az {izemeltetdk
nyilvéantartdsaibol vettiik at. Ezeken kiviil ismeretlen, nyilvantartasban nem szerepld, illetve attél
eltérd helyzetll vezetékek is eléfordulhatnak a teriileten. Kiilonssen felhivjuk a figyelmet a
foldalatti elektromos és hirkozld kabelekre. Amennyiben a feltaldlhaté kézmihelyzet az
adatszolgaltatottdl eltérd, eléfordulhat, hogy egyes kdzmiiveket ki kell valtani, illetve el kell
huzni! A kdzmifeltdrasra a kdltségvetésben keretet biztositottunk.

A vezetékek keresztezésekor az tizemeltetdktdl a kivitelezd koteles szakfeliigyeletet kémi.

A vezetékek pontos helyének meghatarozasira kézmi kutatéarkot és kézi foldmunkat
irdnyoztunk el6 a koltségvetési kifrdsban. A keresztezd kozmiivek szakszeri felfiiggesztésére
még szakfeliigyelet mellett is kiilonds gondot kell forditani.

Egyes kdzmi-, illetve bek&tovezetékek varatlan, vagy ismeretlen helyzete befolyasolhatja a
hbes.-k szintjét, helyzetét, és ez esetleg a csatorna helyzetére is kihathat.

Gép1 foldmunkat csak igazoltan kozmilvektdl mentes helyen lehet végezni.

A kivitelezési munkaknal a kézmilegyeztetésekben eléirtakat be kell tartani, valamint az
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alabbi rendelkezések szerint kell eljami:

T-KOM Nyrt.: A munkakezdést 20 nappal korabban irasban be kell jelenteni a T-COM
Nyrt.-nél.

FOV. GAZMUVEK Zrt.: A munkakezdést 8 nappal korabban be kell jelenteni az illetékes
Fovéarosi Gédzmilvek Foéépitésvezetoségén. Gazvezeték kozelében 2-2 m-re csak kézi f6ldmunka
végezhetd.

ELMU Zrt: A kivitelezést 3 nappal kordbban jelezni kell az ELMU Zrt. illetékes
lizemigazgatosdgara. Foldkabeltdl 1-1 m-re csak kézi foldmunka végezheto.

FCsM Zrt.: A munkakezdést 48 oraval korabban a FCsM Zrt.-nél be kell jelenteni.

FOTAV Zrt.: A munkakezdést 8 nappal kordbban a FOTAV Zrt.-nél be kell jelenteni.

FOV. VIZMUVEK Zrt: A kivitelezés megkezdését a teriiletileg illetékes
¢épitésvezetOségnél be kell jelenteni. A vizvezeték nyomvonalan foldet tarolni, illetve deponalni,
meég ideiglenes jelleggel is tilos. Gondoskodni kell a vizvezetéki szerelvények mindenkori
megkozelithetdségének €s mikodtethetdségének biztositasarol.

10., Forgalomtechnika

A kiviteli terv forgalomtechnikai terveket nem tartalmaz, arra kiilén dokumentacio készil.
A vezetéképités 1ényegében forgalmas teriileten kiviil torténik.

A szitkséges Kresz tablak és jelzések, valamint a jelzéldmpdk elhelyezésérdl az érintett
terlileten gondoskodni kell. A csatornagerinc fektetést egy litemben javasoljuk végrehajtani.

A csatorna épitésekor az esetleges gyalogos forgalom biztositasa érdekében korlattal
ellatott gyalogos hidprovizériumot kell épiteni.

Kiilénoés gondot kell forditani a munkadrok biztonségos elkorlatozasara és a megfeleld
éjszakai megvilagitasra.

A parkolé savban gépjarmiivek parkolnak, ezért a kivitelezés megkezdése el6tt a
gépjarmiivek elszallitasardl a tulajdonosokat el6zetesen értesiteni kell!

11., Munkavédelem

Jelen pont a 4/2002.(I1.20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelete tartalmi el6irdsai alapjn
késziilt. A tervezésnél betartottuk a létesitmény telepitésére vonatkozé OESz el6irdsokat és az
MSz 7487-2-1980. Kozmii elrendezési szabalyzatot.

A létesitményre az alabbi szabalyok vonatkoznak:
- 1993. évi XCIIIL Térvény a munkavédelemrol,

- 5/1993 (XI1.26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. torvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol,

- MSz-04.900-89  szabvidny az  épitdipari munkak alt.  biztonsdgtechnikai
kdvetelményeirdl,
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- M5z-04.901-89 szabvany az épitSipari foldmunkék, dicolasok és alapozasok alt.
biztonsagtechnikai kovetelményeir6l, '

- M5z-04.904-89 szabvany a beton-, €s vasbeton munkdk 4&lt. biztonsagtechnikai
kovetelményeirdl.

A kivitelezés soran a munkavédelmi eléirdsokat be kell tartani. A munkasrkokat korlattal
kell elkeriteni, és megfelelé megvilagitissal kell ellatni.

A felvonulas teriilete a kozvetlen épitési teriilet, melyet az épités utan helyre kell 4llitani. Ttt
keriilnek elhelyezésre: a munkagépek, a dolgozéi konténer, valamint a depondlt épitési anyagok.
A munkatertileten beliil 1 db. mobil illemhelyet is el kell elhelyezni. Az anyagtarolast, valamint a
munkagépek éjszakai tarolasat a munkatertileten beliil ezen, a forgalom elé] lezarhatd, és Grzéssel
ellathato, bevilagithato tertileten javasoljuk megoldani. Az itt 1évd gépjarmiivek elszallittatasardl
elézetesen gondoskodni kell!

Felhivjuk a figyelmet a KRESZ tablak, terelék, lampék, stb., pontos elhelyezésére és azok
megoOvasara €s karbantartasara.

A kozmihelyzet miatt 2.0 m mélységig a foldkiemelést fokozott figyelemmel kell végezni.
Gépi foldmunka 2.0 m mélységig csak kutatéarokkal igazolt kézmiimentes teriileten végezhetd.

A munkadrkok ducoldsat nagyobb zaport kovetden ellendrizni, adott esetben javitani kell.

Ha a munkadrokban, vagy munkagddérben az épitendd vezeték, vagy miitargy mellett
meglévl, tizemelé kozmiivezeték is van, akkor a tervben meghatirozott modon az iizemeld
vezetéket biztositani kell. Ezen tulmenden, ha az izemeld vezeték:

GAZCSO:

- A dohdnyzas és nyilt lang hasznélata a munkagddérben, és munkadrokban szigortian
tilos!

- Gazszivargas esetén a munkaérkot, vagy munkagddrét azonnal ki kell tiriteni!
- Az illetékes gazszolgéltato ligyeletét azonnal értesiteni kell.

- A hiba elhéritasaig a munkat folytatni tilos.

vizcso:

- A nyomocs§ torésekor a viz a munkaarkot elaraszthatja, ezért a munkadrokba a
menekiilés céljdbol [€trat kell helyezni a munkadrokban tartézkoddk létszamatol fiiggden, de
legalabb 10 m-ként.

- A létrék elhelyezését naponta ellen6rizni kell.
- Az illetékes vizszolgdltatd tigyeletét azonnal értesiteni kell.
CSATORNA:

- Ha a csatorna a munkadrok, vagy munkagtdor felé leveg6zik, a dohanyzést és a nyilt lang
hasznalatat meg kell tiltani.

- Nagy intenzitdsu zapor esetén a csatorna nyomas ala keriilhet. Nyomas alatti csatorna
mellett munkat végezni tilos.
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- Fertézés veszély elkeriilése érdekében az esetleg megsériilt csatorna-, vagy aknafalazatot
ki kell javitani,

- Csatornatdrés, vagy szivargas esetében a munkaarkot ki kell tiriteni.

- Fentiek esetén az tnkormanyzatot, mint a csatorna tizemeltetdjét kell értesiteni.

KABEL:

- A munkadrokban, vagy munkagddorben szabadon vezetett kabelek biztositasat és sériilés
elleni védelmét meg kell épiteni. Ki kell zami annak a lehetdségét, hogy a kabelek
megsériilhessenek.

- Sértilt kabel kdzelében a munkavégzés tilos!
- A megsérilt kabel kijavitasara ki kell hivni az illetékes {igyeletet.

A kivitelezéskor a 4/2002.(I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eldirdsait be kell tartani.
A rendelet 2. szamu melléklete alapjan a tevékenység 7. pont.: , Arokban, alagltban végzett
munka, foldalatti munka” kategoridba sorolando.

12., Tuzvédelem

A tervezés az 54/2014.(XIL5.) BM rendelet (OTSz) és 28/2011.(IX.6.) BM. sz.
rendeletben elbirtak szerint tortént. Az épitmény tlizveszélyességi szempontbdl , E”, azaz , Nem
tlizveszélyes” kategoridba tartozik. Tlizrendészeti vonatkozasban kiilon intézkedést nem igényel.

Budapest, 2017. oktéber 25.
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