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1. Elézmények

A Budapest Févaros XXII. kertilet Polgarmesteri Hivatala azzal bizta meg az Ep-Totél
Kft-t, hogy készitse el a Kenderike utca szilard burkolatu utépitési munkéinak
egyesitett tervét.

A tervezés alapjat geodéziai felvétel képezi. A felmérés EOMA magassagi alapsik
rendszerben toértént, EOV vizszintes koordinatakkal.

A tervezésnél az UT 2-1.201:2008 és az UT 2-1. 503:2009 jelti Utiigyi Miiszaki
ElGirasokat és kapcsolodo eldirasait vettiik figyelembe.

2. Meglévé allapot ismertetése, dltalanos feladatok

A Kenderike utca kis forgalmu belteriileti kiszolgélout, tervezési kategoriaja B.VI.d-C.
Tervezési sebessége 30 km/h.

Az uthalozat szempontjabdl kiemelt szerepe a lakdutca funkcién kiviil nincs, és a
tervezés idopontjdban nem volt tudomasunk olyan fejlesztési elképzelésrdl mely a
tervezést befolyasolta volna. Az utburkolat és forgalmi kapcsolatok kapacitdsanak
alkalmasnak kell lennie az utcaban 1évé lakdingatlanok miatt keletkezé konnyi
forgalom és a kommunalis, valamint épitd €s tlizoltd jarmiivek forgalmanak idészakos
lebonyolitaséra.

A csatlakoz6 utca a XXII. keriileti onkorményzat tulajdondban és kezelésében van. Az
utcdban a szelvényezés szerinti jobb oldalon elektromos kozvilagitasi oszlopsor
talalhat6. A kapubehajtok valtozatos burkolatokkal keriiltek kialakitasra.

A tervezett 0t elhelyezésére 4,00-5,50 m szabalyozési szélesség all rendelkezésre. A
szabalyozési szélességen beliil a kozmiivek és a fak helyzetének biztositasa volt a {6
szempontunk. Minden csatlakozé ingatlanra biztositottuk a bejutast, a tervezett uttal a
meglévd kapubehajtokhoz csatlakoztunk.

A megbizas szerinti tervezési feladat a meglévd foldut helyett 1) aszfalt palyaszerkezet
épitése, valamint a kozteriileti vizelvezetés megoldasa.



3. Utépitést megel6z6 beavatkozasok osszesitése

Vizvezeték ok

Gazvezeték nincs a 0+000-0+087 kmsz kozott
Csatorna ok

Telekom oszlop athelyezés nem szilkséges

Elmu oszlop athelyezés nem szilkséges

Kerités nem a jelenlegi szabalyozasi | ok

vonalon van

Telekszabalyozas szlikséges nem szikséges

4. Helyszinrajzi vonalvezetés

A tervezéssel érintett szakasz kezd® szelvénye a Kamaraerdei ut tengelyvonaldban
talalhato. A szelvényezés a Kelenvolgyi utca felé novekszik.

A jobboldalon talalhat6 az elektromos oszlopsor.

Az utca szabdlyozasi szélességében az elektromos oszlopok és a fak athelyezésének
illetve kivagasanak elkeriilése igényével alakitottuk a tengely vonalvezetését. Ezen
lehetség szabta keretek kozott a meglévd kozmiiveket €s a tervezett csapadékviz
elvezetés miitargyait figyelembe véve a szabalyozasi szélesség kdzepén illetve annak
kozelében helyeztiik el az Gttengelyt.

Az épitéssel érintett szakasz teljes hossza 125,30 m. Az Gt végszelvénye a Kelenvolgyi
utca szegélyvonalaban talalhaté.

Az uttengely toréspontjait egyszerii szalag - méréssel lehet az Utépitési Helyszinrajzon
(UI) megadott helyeken a fellelhet6 sikrajzi elemektdl, ingatlanhataroktél kimérni. A
kitlizést a mintakeresztszelvény adatai alapjan folyamatosan ellendrizni kell.

5. Magassagi vonalvezetése

A magassagi vonalvezetést ugy alakitottuk ki, hogy a meglévé burkolat sziikség
szerinti lesiillyesztésével tudjunk csatlakozni a kapubedllokhoz, jardakhoz. A
Kenderike utca hossz-szelvénye a szelvényezés kezdetének iranyabol a 0+018 kmsz-ig
novekszik, majd a tervezési szakasz végéig folyamatosan esik valtozd hossz-eséssel. A
legkisebb hosszesése 1,00 %, a legnagyobb hosszesése 5,50 %.



6. Keresztmetszeti kialakitas

A keresztmetszet kialakitasanal a beépitettségi kotottségeket és az utligyi miszaki
eldirdsokat vettiik figyelembe.

A burkolatszélessége a teljes szakaszon 2,50 m. Az utca egyoldali, kereszteséssel épiil,
2,50%-al esik a szelvényezés szerinti jobb oldalra.

Az érintett szakaszon 1 palyaszerkezet épitését terveztiik.

B1 utépités palyaszerkezete az alabbi:
- 4,0 cm vtg. AC 11 aszfalt koporéteg
- 7,0 cm vtg. AC 22 aszfalt kotéréteg
- 15 cm vtg. CKt hidraulikus kétéanyagu alapréteg
- 15 cm vtg. homokos kavics védoréteg

P1 padkaépités pdlyaszerkezete az aldbbi:
- 10 cm vtg. folyamatos szemeloszlasu vilagos szinii murva

A Kelenvolgyi utcai utcsatlakozasnal csatlakozni kell a meglévé aszfalt burkolathoz,
valamint a meglévd szegélyhez. A Kamaraerdei Uti Utcsatlakozasnal a tervezett fv
végénél siillyesztett szegéllyel le kell zarni a tervezett burkolatot. A tervezési
szakaszon mindkét oldalon ,,”K” szegély €pitendd. A szegélyelemeket C12 mindségl
betongerenddval megtdmasztva épitendok cementhabarcs hézagolassal. A
betongerenda alatt min. 10 cm vtg. homokos kavicsot kell teriteni. A foldmi felsé
rétegét Trg.: 90 % a homokos kavics Trg.: 95 % tomorségi fokra kell tdmoriteni.

Alkalmazott szegély tipusok:

o S3,K"-jelii szegély: 25/25/15  fellépé magassag: 5 cm

A szegélyek mellett 5 %-os oldalesésli gyepesitett padkat kell kialakitani. Ezen kiviil
pedig 1:1,5 esésli gyepesitett rézsiivel kell a meglévo terephez csatlakozni.

7. Vizelvezetés

A tervezett Utpalya egyoldali burkolatesé€ssel lett kialakitva. A burkolatrél lefolyé
vizet, befogado6 csatorna hidnyaban az Utszakaszon a ,,K” szegély mentén vezetjiik le a
Kelenvolgyi utcai csatlakozashoz. Itt a meglévé vizelvezetd rendszerbe Kkeriil a
csapadékviz.



8. Forgalomtechnika

A Kenderike utca jelenlegi forgalomtechnikai kialakitdsa valtozik. Az utca 2,850 m
sz€lessége keskeny a kétiranyt kozlekedéshez, az 4tmend forgalom bonyolitasara nem
alkalmas. Az utca elején és végén ki kell helyezni a ,,Mindkét iranybél behajtani tilos”
Jelzotablat , Kivéve célforgalom” kiegészité tablaval.

A tablakat a Végleges Forgalomtechnikai (F1) helyszinrajzon jelslt helyre kell
kihelyezni.

A kivitelezést csak jovahagyott forgalomtechnikai tervek alapjan lehet végezni.

A KRESZ tébldk kihelyezésénél a ,Kozuti jelzétablak” UT 2-1.124-134 utligyi
miiszaki el6irasait be kell tartani.

9. Ideiglenes forgalomterelés, biztonsagi eléirasok
Altalanos el6irasok

A munkék idején piros-fehér savos palankkal, vagy palcakon feltiing szini
Jjelzbészalaggal koriil kell keriteni a munkateriiletet.

A kozaton dolgozék kotelesek sarga fényvisszaverd mellényt viselni. Rendszeres
oktatasban kell a dolgozokat részesiteni a kdziton 1étrejove veszélyekrdl.

A munkateriileten dolgozé gépek és jarmiivek sarga villogé jelzést kotelesek
hasznalni. A munkateriilet észlelhet6ségét munkavégzés idején kiviil is biztositani kell.
A munkak soran be kell tartani a KRESZ és az Gt-, kzmii és mélyépitésre, valamint az
emelésre, szillitdsra vonatkozo biztonsagi eléirasokat.

Az épitést az ideiglenes forgalomterelési tervben foglaltaknak megfeleléen kell
elkorlatozni és sziikség szerint iitemezni. A kérnyezé ingatlan tulajdonosokat az
€pitésrol értesiteni kell, valamint a behajtok €s szeméttarolok helyzetét a kivitelezéskor
velitk egyeztetni kell.

A foly6 munkak idején a munkateriilet elétt mindkét iranyb6l 50 m.-re a KRESZ "
Uton folyé munkak", valamint ,,Utszikiilet balrél” illetve . Utsziikiilet jobrol” veszélyt
jelzé tabla elhelyezése szitkséges. A munkak soran a kozutak palyaszerkezetét a jelolt
helyeken kiviil megbontani nem szabad.

A munkagddrok vizelvezetésére ugyancsak fokozottan kell tigyelni, nehogy az épités
idején egy nagy csapadék hatdsara roskadas keletkezzen és veszélyeztesse a
kozmiivezetékek vagy hazak allékonysagat.

Ertesitendék az epitésrol:

Az épitési engedélyben megjeldlteket irdsban értesiteni kell a munka megkezdésérdl.
Az utcaban lakokat a kivitelez6 15 nappal munkakezdés elétt kételes értesiteni irasban
ingatlanonként az Ut lezarasardl, hogy a lakék jarmiiveiket az épitési tertiletrdl



eltavolitsdk. Az irasbeli értesitésen meg kell adni a teriileten elérhet6 felelds miiszaki
vezetd nevét, telefonszamat illetve a kivitelezd vallalat cimét, telefonszamat.
Ertesiteni kell a kozutkezel6t, a FOVINFORMOT, és az FKF Zrt.-t.

Részletes eloirasok

Az utépités a lakdutcaban teljes utlezaras mellett épithetd. A teljes lezéarast a piros
fehér savozasu korlattal valé elzarassal, a korlaton kozépen és a korlattal szemben
nézve jobbrdl oszlopon a ,,Mindkét irdnybdl behajtani tilos ! tablakat kell elhelyezni.
A korlatot a csatlakozo6 utcak frontvonalanak vonaldban kell elhelyezni.

A csatlakozo utcakba benyuléan végzett munkak (szegélyivek csatlakozasa,
jardasarok, sarrdzé mardsa €s szOnyegezése) idtartamat a lehetd legrévidebbre kell
venni. Ezen kiviil a csatlakozé utcaban, mindkét oldalrél a munkateriiletnél a
nyilalakban savozott tereld palankot, és a kertilés irdnyét jelzd nyilat, a munkateriilettdl
50 m-re az ,,Utszfikiilet”, és az ,,Uton folyd munkak” veszélyt jelzétablak kihelyezése
sziikséges.

Az tervezési szakaszokat keresztez6 utcék forgalmat nem érinti az épités.

10.Kozvilagitas

A tervezett Utszakaszon szelvényezés szerinti jobb oldalon meglévd kozvilagitasi
haldzat iizemel. A jelenlegi kozvilagitas elegendd a biztonsagos kozlekedéshez.

11.K6ézmiivek

Az utca kézmiivei csapadékcsatorna kivételével kiépitettek, elhelyezkedésiiket a
Koézmiihelyszinrajz (A2) tartalmazza. Az utcédban a kovetkezd fold alatti kézmiivek
talalhatok:

- gazvezeték,

- vizvezeték

- szennyviz csatorna

- elektromos kabel

- tavkozlési kdbel

A tervezési szakaszon taldlhaté még elektromos légkabel a tervezett tengelyt6l jobbra
és tavkozlési légkabel a tervezett tengelytdl szintén jobbra.

A kozmivek tényleges helyzetét sziilkség esetén fel kell tarni, fel kell mérni, és a
tervbe bejeldlni. Keresztezd kozmiveket fel kell fliggeszteni, vagy alé kell tdmasztani.
A munkdaba vett teriileten 1év6 kdozmiivezetékek lizemeltetoitdl szakfeliigyeletet kell
kérni, illetve biztositani.



Az uttiikor épitése €s a vizelvezetd rendszer épitése el6tt a kozmiivek pontos helyét
kutatoarok asassal kell meghatarozni. Kézmiivek kérnyezetében csak kézi foldmunka
végezhet8. Az Ut és a jarda teriiletére esé viz- és gazelzarokat, akna fedlapokat szintbe
kell helyezni.

12.Munkavédelmi eldirasok

Ez a tervdokumenticié az érvényes egészségiigyi és a munkavégzés biztonsagat
szolgalo szabalyok, valamint szocidlis el6irasok figyelembevételével késziilt, illetve
azok megvalositasa megtervezésre keriilt.

Ezen tilmenden sziikségesnek tartjuk a kovetkezok rogzitését:

Kivitelezd koteles a munkak végzése soran betartani:

Az Utépitést a vonatkozé altalanos €s eseti baleset-megel6zési 6vérendszabalyok
szerint szabad végezni. Vonatkoznak a mélyépitésre, foldmunkakra, épitégépekre,
kozaton végzett munkakra és vasut véddovezetében végzett munkakra, valamint a
daruzasra, emelésre, rakodasra stb. érvényes 6vo rendszabélyok tigymint:28/2007. (IX.
29.) SZMM rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis
szintjérél sz616 3/2002. (11. 8.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet mdédositasrél.2/1998.
(I. 16.) MM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekr6l.3/2002.(I1.8.)  SzCsM-EiiM  egyiittes rendelet a  munkahelyek
munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjér61.4/2002.(11.20.) SzCsM-EiM
egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi kovetelményekrsl.50-1999. (XI. 3.) EiM
rendelet a képernyd elétti munkavégzés minimélis egészségligyi és biztonsagi
kovetelményeir61.3/2003.(I11.11.) FMM-ESzCsM egyiittes rendelet a potencialisan
robbanasveszélyes kornyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi
kovetelményeirdl.

Be kell tartani az MSZ EN 165:2006 és az MSZ EN 169:2003 szabvéanynak a
munkavédelemre vonatkozo el6irdsait is.

Fentiek betartasaért az épitésvezetd személyesen felelds.

Utalva arra, hogy a balesetelharité eldirasok mell6zését vagy csékkentését semmi sem
indokolja, kiilon felhivjuk a kivitelez6 figyelmét az aldbbiak pontos betartasara.

A munkahelyek lezarasat és kivilagitasat elSirasszerien meg kell valdsitani, a
munkaérkokon valo atjarast kell6 médon biztositani sziikséges.

Munkavégzés biztonsagat fokozott figyelemmel kell biztositani!

Foldmunkék végzését szlik munkatér esetén kézi erdvel irjuk eld.



Gépi foldmunka végzése az épitési munkaknal csak oly helyen lehetséges, ahol mas
létesitményekben a gépi f6ldmunkéabdl karok nem keletkezhetnek.

Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kér el6fordulésa lehetséges, tigy a gépi foldmunka
végzését feltétleniil melldzni kell.

A kozmiivek tényleges helyzetét sziikség esetén fel kell tarni, fel kell mérni, és a
tervbe bejeldlni. Keresztezd kozmiiveket fel kell fliggeszteni, vagy ala kell tamasztani.
A munkéba vett teriileten 1év0 kozmiivezetékek lizemeltet6itol szakfeliigyeletet kell
kérni, illetve biztositani.

Elektromos kébelek kozelében csdkany vagy bontévas haszndlata tilos, a munkaérok
feltarasat ilyen helyeken igen gondos, dvatos felasassal kell elvégezni. Kiilénss gondot
kell forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos aramiitések elkeriilésére. A
munkahely melletti vezetéknek szakkozeg (lizemeltetd) Gtjan valé aramtalanitasardl is
gondoskodni kell. Kotrés munka esetén kiilon ellenérizni kell, hogy elektromos
vezeték esetén a kotrd €s gémje azt eldirt biztonsagi dvezeten belill meg ne kdzelitse.

Munkét csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személyzet végezhet, kiilonds
figyelemmel, gondossaggal, folyamatos miiszaki feliigyelet és iranyitas mellett.

A munkdra vonatkozo részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszini
segédlétesitmények készitése, fenntartdsa, karbantartdsa a helyi koriilmények
figyelembevételével a kivitelezé feladata.

13.Tiizvédelmi fejezet

54/2014. (XI1.5.) BM rendelet Orszagos Tlzvédelmi szabalyzat rendelkezéseinek
betartdsa kotelez6. A munkateriileten dolgozdkat tlizvédelmi szakképesitéssel
rendelkezd szakember oktassa ki az altaldnos €s eseti tiizvédelmi teendOkrol. Az
altalanos és szakagi tizvédelmi eldirasokat szigoruan be kell tartani.

A tiiz elleni védekezésrdl, mliszaki mentésrdl és tlizoltdsagrol szolé 1996/XXXI.
Torvény altal meghatarozottakat kell figyelembe venni.

Az alkalmazott épitéanyagok nem tlizveszélyesek. Azonban a gépek lizemanyaga, az
elektromos vezetékek kozelsége miatt fokozottan figyelni kell a tlizmegel6zésre. A
belteriileten, kdzutakon végzett munkak soran 200 m-en belill tlizi viz vételi lehetdség
biztositott.

Az épitési munkékat a védokorlatok elhelyezésével és a kutatdéarkok nyitasaval kell
inditani. A véddkorlatok a munkavégzés biztonsdga mizatt is szlikségesek! Kiilonds



figyelemmel kell a munkavégzésnél a forgé felsévazas rakodok, emeldgépek, esetleges
hosszli anyagok mozgatasénal lenni, hogy a kozuti lirszelvénybe és a légvezetékek
kozelébe munkavégzés soran semmi és senki se keriilhessen!

A munkavégzés soran ligyelni kell az egyes fém épitéanyagok statikus
elektromossaggal valé feltsltddédésére. ugyancsak iigyelni kell a villamvédelemre.
Viharos, villimcsapés veszélyes id6jéarasi viszonyok kézott a munkét le kell allitani. A
geépek és tarolt anyagok védofoldelésérdl lehetéség szerint gondoskodni kell.
Kiilonleges figyelmet kell forditani az elektromos foldkabelekre valamint az utcai
légvezetékekre. Ezeket megkozeliteni életveszélyes és tilos. A vezetékek 2,0 m
kozelében emelégéppel dolgozni, kotrégéppel dolgozni vagy billendplatoés autdval
rakodast végezni csak a vezetékek aramtalanitisa utin szabad.

A elektromos 4ramiitést szenvedett dolgozét egy jol szigeteld eszkozzel kell az
aramforrastol, vezetéktdl eltdvolitani. Az elsésegélynyujtast haladéktalanul meg kell
kezdeni. A siirgdsségi betegellatds megérkeztéig folytatni kell. A kiérkez6 mentdket
tajékoztatni kell, a sériilést okoz6 dram milyenségérdl — egyen, vagy valté aram okozta
sériilésré] van sz6. Igy megvalaszthat6 az elsésegélynyijtas megfelelé modja. Ekdzben
lehetdség szerint aramtalanitani kell!

Tlzvédelem szempontjabol munkavégzésen kiviil rendkiviil fontos a kérnyez6 laké- és
egy€b épiiletek ingatlanok megkézelitésének biztositisa. Ezért az épités teljes
id6tartama és minden munkafézisban iigyelni kell, hogy a felvonulasi lehetésége a
tizoltéségnak, vagy egyéb megkiilonboztetett jarmiinek biztositott legyen.
Munkavégzés kdzben az ingatlanokra val6 bejutést és a tiizcsapok hozzaférhetdségét
folyamatosan biztositani kell.

A Kenderike utca forgalmanak jelentds részét a személygépjarmii-forgalom teszi ki,
nehézgépjarmi-forgalom elvétve varhatd, menetrendszeri autobuszforgalma nincs.
Kiilvarosi lakéutca, kertvarosi kiépitéssel, csaladi hazakkal. Jobb oldalon elektromos
oszlopsor, jobb oldalon taldlhaté.

A tervezési szakasz teljes hossza 125,30 m.

A tervezett it a 22,5 tonnés tlizoltogépjarmii felvonuldsara alkalmas. A fsldalatti
tlizesap atépitendd fold feletti kialakitastra. A fold feletti tiizcsapok tipusa;: HAWLE
Nr.5000, fold feletti, kitorés biztos tiizcsap.

Budapest, 2017. jilius

Szabo Zoltanné
KE-T-01-6474



TERVEZOI NYILATKOZAT, EGYEZTETESEK

Targy:
Budapest, XXII. keriilet Kenderike utca szilard burkolata ut- és jardaépités
Utépitési Egyesitett Terv

Kijelentem, hogy

*. a szakagi tervekben alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo
tervezési  elOirasoknak, szabvéanyoknak, tliz- €s munkavédelmi
eldirasoknak.

*a tervdokumenticié teljes, minden sziikséges munkarészt tartalmaz, a
kivitelezésre alkalmas.

Budapest, 2017. julius

SZ:’:lbé Zoltanné
KET-01-6474
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