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CEH székhaz bévitéséhez tartozoan felvonul4si ttvonalak biztositasa és

sziikséges forgalomtechnikai beavatkozéasok tervezése, Dio6 utca ideiglenes megnyitisa

Egyesitett engedélyezési és kiviteli terv (IU 50-04 / 2017)

Alulirott Ambrus David okleveles épitdémérnok az iUtak Mérnokiroda Kft. részérél kijelentem, hogy
a ,CEH székhdz bévitéséher tartozéan felvonuldsi iitvonalak biztositisa és sziikséges
Jorgalomtechnikai beavatkozdsok tervezése, Dio utca ideiglenes megnyitisa ” targya 50-04 / 2017
tervszamu egyesitett engedélyezési és kiviteli tervnél az altalanos és eseti hat6sagi el6irasokat (UME,
OTEK, RRT, helyi szabalyozasi-, munka- és balesetvédelmi, valamint tlizrendészeti eléirasokat)

Tervezoi nyilatkozat

valamit az érintett kezeld altal kiadott hozzajarulasban foglaltakat betartottam.

Jelen terv az alabbi fobb eloirdsokat figyelembe véve késziilt:

e-UT 03.01.11
e-UT 06.03.12

e-UT 06.03.13

e-UT 03.07.12
e-UT 04.03.11
e-UT 04.00.11
e-UT 04.05.12

[régi szama: UT 2-1.201:2008]
[régi szama: UT 2-1.503:2009]

[régi szama: UT 2-1.202:20053]

[régi szama: UT 2-1.215:2004]
[régi szama: UT 2-1.113:2001]
[régi szama: UT 1-1.123:2001]
[régi szama: UT 2-1.219:2010]

Budapest, 2017. november 30.
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Kozutak tervezése (KTSZ)

Kisforgalmu utak palyaszerkezetének
méretezése

Aszfaltburkolatu utpalyaszerkezetek
méretezése €s megerdsitése

Kozutak viztelenitésének tervezése
Utburkolati jelek tervezése
A kozuti jelz6tablak miiszaki szabéalyzata

Kozutakon folyé munkék elkorlatozasa és
ideiglenes forgalomszabalyozasa

Ambrus David

okl. épitébmérndk
KE-K tervezd, 01-14544



CEH székhaz bovitéséhez tartozoan felvonulasi Gtvonalak biztositasa és i“'l' n K
szitkséges forgalomtechnikai beavatkozasok tervezése, Dio utca ideiglenes megnyitasa
Egyesitett engedélyezési és kiviteli terv (IU 50-04 /2017) Mérnbkiroda Kft

1. Tervezési feladat leirasa

A CEH Tervezé, Beruhazd és Fejleszté Zrt. (tovabbiakban: Megrendeld) megbizasa alapjan
elkészitettiik a Budapest XI. kertiletében, Gazdagréten, a Di6 utca 3-5. szam alatti irodahaz feldjitasa
idGszakara vonatkozdan, a Di6 utca és a Gazdagréti ut kozti ideiglenes kozuti kapcsolat
kialakitasanak terveit.

A terveket egyesitett engedélyezési €s kiviteli terv szinten dolgoztuk ki.

A tervben szereplé utépitési és forgalomtechnikai beavatkozasok — a Megrendelé kérésének
megfeleléen — egységesen a CEH székhdz épitésének idészakéara vonatkoznak. Az épitést kovetben
jelen tervdokumentaci6 és a benne foglaltak feltilvizsgalandok.

A munka tervszama: IU 50-04 /2017
Az épitéssel kdzvetleniil érintett ingatlanok helyrajzi szama:
1954/4 — Di6 utca
1963/3 — Gazdagréti ut
195473
1959/4
A tervezési tertilet teljes egésze belteriileten fekszik.

A Di6 utca besoroldsa az e-UT 03.01.11 Utiigyi Miiszaki Eléiras 1.1. tdblézatdban foglaltak alapjan
a kovetkezd:

Elhelyezkedés: belteriilet
Megnevezés: mellékat, lakout
Tervezési osztaly jele: B. VL

Halozati szerep: d

Kornyezeti koriilmény: C

Tervezési sebesség: 30 km/h

Megbizasunk alapjan a tertilet geodéziai alaptérképét a GEODICT Bt. készitette el.

Ezen feliil tobb helyszini bejarast tartottunk, melyek sordn megismertiik a jelenlegi allapotot, illetve
feltérképeztikk a meglévé forgalmi rendet.

A tervezés megkezdésekor a terlileten érintett kozmiiszolgaltatoktol a digitalis k6zmii nyomvonalak
kikérésre kertiltek, amelyeket egy kézmili genplan helyszinrajzon abrazoltunk és a tervezés sordn
figyelembe vettiink.

A tervezés soran rendszeresen egyeztetéseket folytattunk a Megrendel6vel.

2. Elézmények

A Megrendel6 a Di6 utcai székhazanak atépitése kapcsan a Dio utca ideiglenes megnyitasat tervezi a
Gazdagréti 1t felé, mely beruhdzis elsddleges célja a CEH székhaz bévitéséhez tartozd épitési
forgalom kiszolgélasa. Ennek értelmében a Megrendel a Di6 utcai kapcsolatot csak az épités idejére
szeretné megnyitni. Az irodahdzhoz kapcsol6dé kivitelezési munkélatok befejezését kovetSen jelen
tervdokumentécié feliilvizsgalandé.

A tervezés soran megvizsgaltuk a kézmuérintettségeket.
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A tervdokumentécié elkészitése utan az épitéshez sziikséges nyilatkozatok és hozzajaruldsok
beszerzése folyamatosan torténik.

3. Atervezési teriilet és a kornyezeti koriilmények leirasa

A tervezési teriilet Budapest XI. keriiletében, Gazdagrét déli részén fekszik. A tervezési teriilet a Dio
utca Gazdagréti ut fel6li oldaldn helyezkedik el. A Di6 utca jelenleg zsakutca, a Gazdagréti ut fell
pollerek akadalyozzak meg az autdk atjarasat, azonban a Gazdagréti ut jardaja a gyalogosok szdmara
osvényen keresztiil elérhet6.

A Dié utca északi oldalan (szemben a tervezési teriilettel) egy bevasarlokézpont talalhatd.

A Di6 utca kb. 4.40 méter széles, kerti szegéllyel hatarolt, aszfaltburkolatli kisforgalmu utca. A CEH
székhaz irodaépiilete el6tt betonkével burkolt jarda huzédik. A bevasarlokdzpont feléli oldalon kb.
1.0 méter magas foldrézsi talalhatd.

A Di6 utca tervezett torkolati szakaszan és annak kornyezetében — a Gazdagréti it mentén —
egymastodl elkiilonitett gyalogos jarda és kerékparut fut.
Az utca végén megfordulést biztosité aszfaltfeliilet van, ahol tablaval jelzetten tilos a megéllas.

Burkolati jel az utcaban nincs.

4. Tervezés kozbeni egyeztetések
Az egyesitett engedélyezési és kiviteli terv elkészitése soran egyeztetéseket folytattunk az
alabbiakkal:

e CEH Tervezd, Beruhdzé és Fejlesztd Zrt.

Az engedélyezési és kiviteli tervet az egyeztetéseken elhangzottaknak megfelelSen, illetve a
vonatkoz6 el6irasok és az elézmények figyelembevételével készitettiik el.

S. Az épités tervezett iitemezése

A tervezett Di6 utcai ideiglenes megnyitas és a hozza kapcsolodd beavatkozasok — tekintettel a Di6
utca jelenlegi zsakutca jellegére — egy litemben keriilnek kialakitdsra.

6. Bontasi munkak
A tervezett létesitményekhez tartozéan Did utca jelenlegi aszfalt burkolatat a tervezési teriilet teljes
egészén el kell bontani.

Kiemelt szegély bontdsara a Gazdagréti ut mentén van sziikség 23,17 méter hosszon. A kerékparut
mentén a kerti szegély szintén bontand6 8,47 méter hosszon.

Jelenleg a gyalogos kozlekedést a Gazdagréti ut és a Di6 utca kozott betonlapok segitik, ezeket az
épités megkezdése elott szintén el kell tavolitani.

Az 1954/3 hrsz ingatlan el6tt a tervezett , K szegély és a kerités kozott az aszfaltburkolat megmarad.
Bontandé tovabba a gépjarmiivek athaladasat megakadéalyozé 3 darab poller.

A tényleges bontési beavatkozasokat az O-UT/BO-01 szamu Bontdsi helyszinrajz mutatja be.
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A bontasi munkdk az épitési engedélyben és hozzajarulasokban esetlegesen szereplS, a bontdsi
munkdkhoz tartozéan meghatarozott szakfeliigyeletek nélkiil nem kezdhetSek meg.

A teriilet szokasos munkagépekkel torténé jarhatésaga specialis megoldasok nélkiil biztosithato.

A terep-elokészités megkezdése el6tt a sziikséges teriiletszerzési, bontasi, régészeti és robbandszer-
mentesitési feladatokat el kell végezni. El kell végezni tovabba az esetlegesen sziikséges
kozmukivaltasokat is.

Az tuttertileten, illetve a padka és rézsl kialakitasanal a terven szerepld helyeken, a humuszos
fedéréteget el kell tavolitani és kzbensdé deponidkban kell tarolni. A kitermelt humuszos fedéréteg
anyaga rézstifeliiletek és egyéb feliiletek humuszolasédhoz felhasznalhatd.

A terep-elokészités soran ideiglenes viztelenitési szerkezetekkel a terep eldzasat, felpuhulésat,
elontését meg kell akadalyozni.

A bontasi munkdk soran fakivagas tervezetten nem sziikséges.
A bontési munkdk soran a kézmivekre fokozott figyelemmel kell lenni.
A tervezett kozutkapcsolat északi oldalan a meglévé kézmi oszlop kihorgonyzasat 4t kell helyezni.

A szegély bontésa soran a tormelék elhelyezésére kiilon gondot kell forditani. A letort anyagokat
célszert atrostalni és keverdtelepen tarolni az esetleges Gjrafelhasznalas végett. Az wijrahasznositds
kornyezetvédelmi, gazdasagi szempontbodl kedvezd, egyéb esetben a bontott anyagot, veszélyes
hulladékot szakszertien elhelyez6 telepen kell elhelyezni.

Az épitéshez tartozd atmeneti taroldok pontos helyének kijel6lését jelen munkarészben nem lehet
meghatdrozni, mivel ezek csak a kivitelez altal készitett organizacios terv készitésénél hatarozhatok
meg. Azonban ezeket a teriileteket a kés6bbi tervfazisban sem lehet olyan teriileten kijel6lni, melyek
kiilonleges védelmet igényelnek. Az dtmeneti taroldk kozmiivezetékre nem keriilhetnek.

Az épitkezés befejezése utan épitési térmelék, bontott anyag az épités teriiletén nem maradhat. Az
esetlegesen mart, ujrahasznosithaté anyagot engedéllyel rendelkezé lerakohelyen kell elhelyezni. Az
épités sordn szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffuz 1égszennyezést nem okozd, és
csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyezé modon tarolhatoak.

A 16/2001. (VIL 18.) K6M rendelet 1. sz. melléklete alapjan, kiilon jegyzék kell, hogy késziiljon az
utépités sordn keletkezé bontott anyagokkal kapcsolatban az eléirt EWC kdédok besoroldsa szerint.

7. A tervezett 1étesitmények leirasa

Jelen tervdokumentacié kdzponti elemét a Dié utca ideiglenes — a CEH székhaz épitése idejére —
megnyitdsa képezi. Az ideiglenes behajto elsédleges célja a székhaz bévitéséhez kapcesolddo épitési
forgalom lebonyolitasa.

A Di6 utca jelenleg zsakutca, a Gazdagréti ut felé csak a gyalogosok szaméra megoldott az atjutas. A
tervezett lIétesitmények megvalosulasaval biztositottd valik a kézati kapesolat a Gazdagréti ut felé, a
Dié utca nem lesz zsdkutca, ugyanakkor a kialakitand6 gyalogos jardanak koszonhetSen a Di6 utca
¢s a Gazdagréti uton futé jarda kozott biztositottd valik a gyalogos kapesolat is. A Di6 utca meglévé
burkolatszélessége kb. 4,40 méter, azonban a csomépontra és a nehézgépjarmii forgalomra valé
tekintettel a tervezett ttcsatlakozast 5,50 méter szélességlire alakitottuk ki.

A fentebb ismertetett gyalogos kapcsolatot a CEH székhaz oldalaban, a tervezett utburkolat és a
megléve kerités kozott alakitottuk ki. A magassagi vonalvezetés a lehetdségekhez képest a terepre
illeszkedik.
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A tervezett létesitmények tényleges helyszinrajzi kialakitisa az O-UT/HE-01 szamu Utépitési
helyszinrajz tervlapokon lathatd, illetve a tervezett létesitmények pontos elhelyezkedését és a
részletes leirdsat a kdvetkezo alfejezetek tartalmazzak.

7.1. Helyszinrajzi kialakitas

A Dié utca torkolati szakaszanak tervezett tengelye a meglévé uttengely elhuizasabdl lett kialakitva.
A jelent6s kornyezeti kotottségek miatt a tengely a Gazdagréti uthoz 107°-0s szdgben csatlakozik. A
szelvényezés a Gazdagréti ut fel6l indul és a 0+015.59 szelvényig tart. A tervezési szakasz eleje a
Gazdagréti ut, a vége pedig a Di6 utca meglévé burkolatahoz csatlakozik.

A helyszinrajzi vonalvezetés egyetlen egyenesbdl all, melynek a f6bb adatait a kivetkezd tablazat
foglalja 6ssze:

0+000,00 0+015,59 egyenes

A Dié utca a Gazdagréti Gthoz — a jelentds tehergépjarmili forgalom megfeleld kanyaroddsi
mozgésainak kiszolgdldsa érdekében — megnovelt méretii lekerekité ivsugarakat alkalmaztunk,
melynek értelmében a déli iranyu lekerekitéiv 10 méteres, mig az északi iranyu lekerekitdiv 6 méteres
sugaru.

A tervezett utfeliilethez tartozéan — a csatlakozasok kialakithatosdga és a megfeleld vizelvezetés
biztositasa érdekében — K szegélyt, dontott szegélyt, kiemelt szegélyt és siillyesztett szegélyt egyarant
alkalmaztunk. Ezen feliil a gyalogos feliiletek zold tertilet feléli oldalat kerti szegélysorral
tAmasztottuk meg. Az alkalmazott szegélyek részletes bemutatdsa a 7.5 fejezetben szerepel.

A Gazdagréti uti és a Di6 utcai csatlakozasnal is 0,50 cm szélességben 6ntott aszfalttal valé burkolat
helyreallitas (leiszni) sziikséges. A leisznit Ggy kell megépiteni, hogy a kozepén egy kis mélységii
vapat kell képezni a megfeleld vizelvezetés elérése érdekében.

A tervezett létesitmények és a szegélyek helyszinrajzi értelemben vett tényleges kialakitasat az O-
UT/HE-01 szamu Utépitési helyszinrajz mutatja be.

7.2. Magassagi kialakitas

A tervezési szakasz elején a Gazdagréti ut csatlakozasanal a tengely emelkedik, hogy a meglévo jardat
és kerékparutat a jelenlegi szintjérol ne kelljen nagy magassagkiilonbséggel lesiillyeszteni. A KTSZ
szerint a 30 km/h-hoz tartozé dombort magassagi lekerekités 160 méter, de a csomopont kizelsége
miatt kialakulé ennél alacsonyabb sebesség miatt 100 méteres lekerekitést alkalmaztunk. A homort
lekerekitd ivet a megfelel6 csatlakozas érdekében 150 méterre terveztiik.

A magassagi tervezés soran alapelv volt, hogy a KTSZ szerinti minimalis 0,3 %-os hosszesést a
tervezett Ut teljes hosszaban biztositsuk, a megfeleld vizelvezetés érdekében.

A pontos magassagi kialakitast a tengely adataival az alabbi tablazat tartalmazza:
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0+000.00 0+001.28 Em 3,00% L=1.28 mh
0+001,28 0+007,31 Dombori lekerekits fv R=100 m
’ ’ 1h=6,02 m

0100731 0+007.78 Es 3.02% L=0.47 mh
0+007.78 0+014.58 Homort lekerekits iv R=150m
Th=6.81 m

01014.58 0+015,59 Em 1.51% L=1.01 mh

Az 1t tervezett magassagi vonalvezetését az O-UT/HO-01 szamt Hossz-szelvény mutatja be.

A tervben megadott magassagok Balti alapszintre vonatkoznak. Adriai alapszintre torténd
atszamitasukhoz a megadott értékekhez 0,675 m-t hozza kell adni.

7.3. Keresztmetszeti kialakitas

A tervezési szakasz elején csatlakozunk a Gazdagréti ut burkolatdhoz, igy annak hossziranyt
eséséhez is, ami 3% jobb oldali iranyba, mindkét oldalon. A 3% oldalesés 0+000,00 és 0+004,43
szelvények kozott konstans moédon végigfut. A keresztiranyt esés a 0+008,72 és 0+014,09
szelvények kozott bal odlali irdnyba 2%-ra terveztiik be. A Di6 utca burkolatidhoz szintén a meglévd,
bal oldalon 0,65%, jobb oldalon 0,35 %-os jobb oldali oldaleséssel csatlakozunk.

A mintakeresztszelvényeknek megfeleléen a bal oldali stabilizalt padka mindenhol a burkolattol
kifelé 5,0 %-o0s esésii.

Az titpalya tervezett keresztiranyt eséseit az O-UT/HE-01 szamu Utépitési helyszinrajz, valamint az
O-UT/HO-01 szamt Hossz-szelvény mutatja be.

7.4. Kapubehajtok és utcsatlakozasok

A tervezési szakasz elején a terv csatlakozik a Gazdagréti Gt meglévé burkolatdhoz, a végén pedig a
Di6 utca meglévo burkolatahoz. Tovabbi utcsatlakozas a tervezési teriileten nincs.

A tervezési szakasz végén beforduldé K szegély a mellette 1év6 kapubehajté megfeleld
hasznalhatésagat biztositja.

7.5. Utszegélyek

A fentebb ismertetetteknek megfelelGen a tervezett 1étesitményekhez tartozdan kiemelt, siillyesztett,
dontott, K és kerti szegélyt egyarant alkalmaztunk. A gyalogos feliiletet a Did utca tervezett
feliiletéto]l K szegély valasztja el, mig a gyalogos feliilet z51d teriilettel érintkezd szakaszan azt kerti
szegélysorral tdmasztottuk meg. A Gazdagréti utat kiemelt szegélysor hatarolja, melyhez a Di6 utcai
ideiglenes torkolati szakasz lekerekitd ivei esetében szintén kiemelt szegélysorral csatlakoztunk. A
kerékparos és a gyalogos nyomvonalak csoméponton torténd megfeleld atvezetésének érdekében a
kiemelt szegélyt lesiillyesztettiik a burkolat szintjére. Kivételt képez ez aldl a szelvényezés szerinti
jobb oldal, ahol a megfeleld vizelvezetés biztositasa érdekében a kerékparos dtvezetésnél is egy 3
cm-es magassagi dontott szegélysort alkalmaztunk, melyhez szintén 3 cm-re siillyesztettiik le a
kiemelt szegélysort. A tervezett létesitményhez tartozdan a 1954/5 HRSZ ingatlanon a vizelvezetést
a szelvényezés szerinti bal oldalon 1évé padka mellett elhelyezett sik feliilet biztositja. Ennek
értelmében a kozht ezen szakaszat siillyesztett szegélysorral lattuk el.
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Az alkalmazand6 szegélyek tipusét, illetve pontos elhelyezését az O-UT/HE-01 szamu Utépitési
helyszinrajz mutatja be.

7.6. Novényzet

A tervezési teriileten fakivagas és egyéb fas szari névények irtdsa tervezetten nem sziikséges.

8. Palyaszerkezetek

A Di6 utca ideiglenes torkolati szakaszanak tervezett burkolata aszfalt, mig a gyalogos feliiletet
burkolattal lattuk el, ezzel is igazodva a kérnyezetben alkalmazott burkolatokhoz.

A tervezett 1étesitmények soran alkalmazott péalyaszerkezetek részletes ismertetését a kovetkezd
alfejezet tartalmazza.

8.1. Foldmunka

Amennyiben a tervezett palyaszerkezeti réteg alatt tovabbi foldfeltsltés sziikséges, az elkésziilt
foldmii felszinén biztositani kell a megfelelé tomorsége az elSirdsoknak megfeleld teherbiras
biztositasa céljabol.

A tertilet szokdsos munkagépekkel torténd jarhatosaga specialis megoldasok nélkiil biztosithaté.

A tervezési teriiletrél a tervezett szintnek megfelelé mélységig a humuszos feddréteget el kell
tavolitani, €s kozbensé deponidkban kell térolni. A kitermelt humuszos fed6réteg anyaga
rézstfeliiletek és egyéb feliiletek humuszolasahoz felhasznalhato.

A terep-el6készités sordn ideiglenes viztelenitési szerkezetekkel a terep eldzasat, felpuhuldsat,
elontését meg kell akadalyozni.

A tervezett tiikorszint kialakitdsa utdn a terepfelszint tomoriteni kell. Az elérendé minimalis
tomorségi fokot és a terepfelszinen kialakitott teherbirast az e-UT 06.02.11 szerint Utiigyi Miiszaki
El6irasban foglaltaknak megfeleléen biztositani sziikséges.

A terep megfelel6 teherbirasa mérésekkel igazolando.

A palyaszerkezet alatti fagyvédoréteg megfelelden elékészitett terepen nagy biztonsiggal
megépithetd. A fagyvédoréteg anyaganak védelme érdekében a meglév talajt és a tervezett fagyvédod
réteget geotextiliaval sziikséges elvalasztani.

A geotextilia anyaganak az alabbi kovetelményeket kell kielégiteni:
e nem sz6tt anyagi
o GRK3-as kategérigjt (lasd e-UT 06.02.11 elirds 4.11 tdbldzata)
e atszakitasi ellenalldsa min. 1,5 kN

e teriileti siirlisége min. 150 g/m?

Foldmunkét csak arra alkalmas idében szabad végezni. A téli, télvégi és a hoolvadasos kora tavaszi
idészakban, csapadékos id6ben humuszolds, toltésalapozas nem végezhetd a kotott altalaju teriileten,
mert ekkor maga a munkavégzés teszi elfogadhatatlanna a foldmunka minéségét.

8.2. Aszfalt burkolatu tttest

A teljes tervezési szakaszon a Did utca burkolata aszfalt palyaszerkezeti.
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A tervezett palyaszerkezet tervezési élettartama 10 év. Az e-UT 06.03.13 Utiigyi Miiszaki El8iras
alapjan a tervezési forgalmat *B’ azaz koémnyd (0,1 *10° < TF < 0,3*10%) forgalmi terhelési
osztalyként hataroztuk, mivel az Gt besorolasabol adédodan kis szamban fog jelentkezni a méretezést
érint6 nehézgépjarmii és épitési forgalom.

Az alapréteg ald 100 mm szemcsés anyagl fagyvédd réteget kell épiteni. A fagyvéds réteg ala, a
tomoritett talaj felszinére a foldmunka fejezetben leirt mindségii geotextiliat kell fektetni.

A palyaszerkezet alaprétegét az e-UT 06.03.13 Utiigyi Miiszaki Eléirasnak megfelelve M22
kotéanyag nélkiili mechanikai stabilizdcionak valasztottuk, amely vastagsidga 200 mm. A kotéanyag
nélkiili mechanikai stabilizacios alaprétegnek meg kell felelnie az épitéskor hatalyos e-UT 06.03.51
és e-UT 06.03.52 Utiigyi Miiszaki El8irasoknak.

Az e-UT 06.03.13 Utiigyi Miiszaki Eléirds 6.3 dbrdjdnak harmadik sora alapjén az B’ forgalmi
terhelési osztaly esetében az alaprétegre minimum 140 mm dsszvastagsagt aszfaltréteget kell épiteni.
Az 5sszvastagsag az e-UT 06.03.21 Utiigyi Miiszaki El6iras 3. tdbldzata alapjan kertilt felosztasra.

A fentiek alapjan a tervezett palyaszerkezet a kovetkezo:

40 mm AC 11 kopo 50/70 (e-UT 05.02.11 és e-UT 06.03.21 szerint)
100 mm AC 22 kst6 50/70 (e-UT 05.02.11 és e-UT 06.03.21 szerint)
200 mm M22 mechanikai stabilizacid (e-UT 06.03.51; e-UT 06.03.52 szerint)
100 mm homokos kavics fagyvédo réteg (e-UT 06.03.42 szerint)

I rtg. GRK3 mindségl geotextilia (e-UT 06.02.11 szerint)
tomoritett talaj (e-UT 06.02.11 szerint)

A fenti palyaszerkezet feltételezi, hogy a f6ldmi megfelel az épitéskor érvényben 18vé e-UT 06.02.11
Uttigyi Miiszaki El6iras f6ldmi épitésre vonatkozo el8irasainak. A foldmiivet a tervezett palyaszintig
- f6ldmti tiikdrszint - a végleges utprofillal kell kialakitani. A foldmi témorsége (Trp) legalabb 85%,
de a foldmti legfelsé 50 centiméterében (beleértve a stabilizacios réteg vastagsagat is) legalabb 90%
legyen. Az e-UT 06.02.11 Utiigyi Miszaki El&iras alapjan, ha a f6ldml koronaszintjén az E:
teherbirdsi modulus értéke nem ¢éri el az 50 MN/m?-t, akkor a javitoréteg épitésre van sziikség, hogy
a foldmii teherbirdsat legalabb 50 MN/m? értékre novelje. A foldmii felsé rétegeként a javitoréteget
az épitéskor érvényben 1évd e-UT 06.02.11 Utiigyi Miiszaki El6iras alapjan kell tervezni.

8.3. Betonké burkolatu jarda

A tervezett gyalogos feliilet esetében betonké pélyaszerkezetet terveztiink, melyet a burkolat teljes
szélességében a kovetkezd rétegrend szerint kell megépiteni:

60 mm betonkd burkolat (sziirke szinit) (e-UT 06.03.42 szerint)
30 mm agyazé homok NZ 0/4 (e-UT 06.03.42 szerint)
200 mm M?22 mechanikai stabilizacié (e-UT 06.03.51 és e-UT 06.03.52 szerint)
200 mm homokos kavics fagyvédé réteg (e-UT 06.03.51 szerint)
1 rtg. nem szott GRK3 kategoriaji geotextilia (e-UT 06.02.11 szerint)
tomoritett talaj (e-UT 06.02.11 szerint)
8.4. Padka

A padkéan 10 cm humuszteritést kovetden fiivesités sziikséges.
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9. Viztelenités

A tervezési szakasz elején, megkozelitéleg a kerékpérut kerti szegélyének a vonaldig a Gazdagréti ut
felé, a tovabbi teriileten a Naprdzsa utca felé folyik a csapadékviz.

Az ttpadka oldalan talalhato sik feliilet vezeti a csapadékvizet a Did utca alacsonyabban fekvé
teriiletei felé. A vizelvezetés tervezésénél figyelembe vettiik a helyi adottsagokat.

Az vizelvezetés tervezett helyszinrajzi kialakitasat az O-UT/HE-01 szému Utépitési helyszinrajz
tartalmazza.

10. Forgalomtechnika

A tervezett —a CEH székhaz bévitéséhez kapcsolodé ideiglenes — torkolati szakasz kialakitdsa sordn
tobb forgalomtechnikai beavatkozas sziikséges.

A tényleges forgalomtechnikai beavatkozasokat, tovabba a kivitelezési munkavégzéshez javasolt
ideiglenes forgalomtechnikai munkarészeket a kovetkez6 alfejezetek mutatjak be.

Az ideigenes megnyitashoz tartoz6 végleges és torkolati szakasz kiépitéséhez sziikséges ideiglenes
forgalomi rendet a kezel8i hozzajarulasban esetlegesen leirtaknak megfeleléen kell kialakitani, amely
eltérhet a miszaki leirdsban bemutatasra keriilt forgalmi rendt6l. Minden esetben a kezelbi
hozz4jarulasban foglaltakat kell véglegesnek tekinteni.

A CEH székhéz épitéséhez tartoz6 forgalomtechnikai 4llapot a kivitelezési munkélatok befejeztét
kovetben felilvizsgalando.

10.1. CEH székhaz épitéséhez tartozo forgalmi rend

A tervezett beavatkozasokhoz tartozé végleges forgalomtechnikai rend magéaban foglalja burkolati
jelek eltavolitasat, az 1j jelzotablak kihelyezését és burkolati jelek felfestését.

A tényleges forgalomtechnikai beavatkozdsokat a kovetkezd alfejezetek és az O-FTI/HE-01
Forgalomtechnikai helyszinrajz tartalmazza.

10.1.1. Tablazas

A Di6 utca torkolati szakaszandl 1év6 Megdlini tilos tabla oszloppal egyiitt bontandé. A 3 db
parkoldsgatld pollert szintén el kell bontani.

A tervezési terlilet 30 km/h-s korlatozott sebességli 5vezetben fekszik, amelyet dvezet eleje és Gvezet
vége tablakkal is jelezni kell.

A kerékpdros étvezetés elé Allj! Elsébbségadds kitelezd tédbla kihelyezését irjuk el6 a rossz
lathatésagi viszonyok miatt. A tabla kiegészitd tabldjan a kerékparos atvezetésre vonatkozo jelzés
szerepeljen. A kerékparut eleje tdblat a csomoponti atvezetés utdn mindkét iranyban ki kell helyezni.

A Gyalogosdtkelés veszélyt jelz6 tablat a jelenlegi helyér6l at kell helyezni a Dié utca torkolati
szakasza elé. Ennek értelmében a hozza tartoz6 burkolati jelet is meg kell sziintetni és a tdbla
vonalaban kell azt djra felfesteni. A tervezett helyén is biztositott a szabdlyozasban megjelslt
minimalis 50 méteres tavolsag a gyalogos atkelShelytdl, igy nincs sziikség kiegészitd tablara.

A tervezett ideiglenes torkolati szakaszt megeldz6 foutvonal tablat és a kiegészitd tablajat at kell
helyezni a Di6 utca torkolatat kovetd szakaszra.
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Az1jj csomopontban kizardlag jobbra fordulé mozgasok megengedettek, amelyet a Di6 utca irdnyabdl
Kotelez haladdsi irdny jobbra tablaval (az Allj! Elsébbségadas kotelezd tablaval és Gvezet vége
tablaval egy oszlopra helyezendd), a Rétkoz utca felél pedig Kotelezd haladdsi irdny egyenesen
tablaval (besorolas rendjét jelz6 tabla oszlopara helyezendd) kell jelezni.

A Gazdagréti uton, a csomépont el6tti besorolds rendjét jelzd tablat ki kell cserélni az Gj jobbra
fordulasi lehetdség miatt.

A lakott teriileten beliil, helyi tton kihelyezend6 tablak méretit a kovetkez6 tablazat tartalmazza:

Kér 600

Haromszog 600

Az jonnan kihelyezésre keril6 jelzétablakat a vonatkozé rendeleteknek és eldirasoknak megfeleléen
kell kihelyezni. A tablak alakjanak és a rajta szerepeld jelzéseknek meg kell felelnie az erre vonatkozé
Utiigyi Miiszaki El8irdsok és a KRESZ el8irasainak.

10.1.2. Burkolati jelek

Az 1jj ttesatlakozas Iétesitése miatt a csomoépont elétt talalhaté besorolas rendjét jelzd nyilat el kell
tavolitani.

A kerékpérut dtvezetést burkolati jellel is jelezni kell. A Di6 utcaban a burkolatszélesség 5,50 méter,
illetve a megfeleld torkolati szakasz kiépitése miatt savelhlizasra, ezért a tervezési szakasz vége és a
Di6 utca meglévé burkolata kozott terelévonalat és a savok szélét jel516 vonalat egyarant fel kell
festeni. A kialakitandé terel6vonal kiosztasa 2 m — 4 m, mig a savszéleken alkalmazandé kiosztas
egységesen 1,5 — 1,5 méter. A csomdépontban a Gazdagréti it magassagi vonalvezetése miatt a
lathatésag nem jo, ezért Allj! Elsébbségadds kotelezé tabla kihelyezését irjuk el6, melyet felallasi
vonallal is jelziink.

A ténylegesen alkalmazand6 utburkolati jeleket az O-FT/HE-01 Forgalomtechnikai helyszinrajz
mutatja be.

Az ttburkolati jeleket az e-UT 04.03.11 és az e-UT 04.03.21 szamu Utiigyi Miiszaki El6irasok szerint
terveztilk meg.

Valamennyi festést tartos thermoplasztik kivitelben kell elkésziteni.

10.2. Ideiglenes torkolati szakasz épités ideje alatti forgalmi rend

A tervezett utépitési beavatkozasokhoz tartozoan elkészitettiik az ideiglenes forgalomtechnikai tervet.
A kivitelezés megkezdése elétt — az organizacios tervek készitése soran — javasolt az ideiglenes
forgalmi terv feliilvizsgalata. Amennyiben a Véllalkozo6 igényli, sziikség szerint a tervezett idiglenes
forgalmi rendhez tartozé tervek modositasa sziikséges.

Az ideiglenes forgalomtechnikai tervekre vonatkozdlag — az épités megkezdése eldtt — a kezel6i
hozzajarulast meg kell szerezni, tovabba az érintett tomegkozlekedési szervezetekkel is szilkséges a
jovahagyatas. Az épitési munkalatok Budapest Kozt kezelésében 1év6 utszakaszt érintenek.

A kivitelezési munkélatokhoz tartozé ideiglenes forgalomtechnikai allapotot az O-IF/HE-01
Ideiglenes forgalomtechnikai helyszinrajz tartalmazza.
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10.2.1. A tervezett kialakitas

A munkateriilet széle az aszfaltvagas sz€lét6l 0,5 méter tavolsagra van, igy a Gazdagréti Gitbol 0,5
méter szélességll savot sziikséges lezarni. A fennmarado6 két savon a forgalom le tud bonyolédni. A
belsé sadv meglévo szélessége 3,50 méter, a kiilsé sav fennmaradé szélessége 3,00 méter, igy a
munkateriilet mellett nincs sziikség sebességkorlatozasra. A munkateriilet mellé utelzaré korlat
kihelyezése sziikséges.

A munkavégzést mindkét iranybdl kozleked6k szamara el6 kell jelezni, a Budaorsi ut feldl 50 méteres
tavolsagbol, a Rétkoz utca feldl 20 méteres tavolsagbdl. A 20 méteres tavolsagot kiegészitd tablan is
jelolni kell. A Budaérsi ut felél az utsziikiilet jelolése is sziikséges a munkavégzésre vonatkozd
tablaval egy oszlopon.

A munkateriilet kezdetét a Budadrsi Gt irdnyabol villogéval ellatott savos irdnytabla jelzi.

A munka iitemezését ugy kell kialakitani, hogy a kerékparos és gyalogos forgalom zavartalan
bonyolodasat biztositani lehessen.

Ezen feliill — a megfelel ideiglenes forgalomtechnikai rend kialakitdsanak érdekében — a kovetkezd
fejezetben szerepl6 altalanos eléirasokat is be kell tartani.

10.2.2. Altalanos eléirasok

Az ideiglenes forgalmi rend tervezése a 20/1984. (XI1.21.) KM. sz, rendelet 11.§ és 13. § vonatkozd
pontjainak eléirasait kell alkalmazni. valamint az e-UT 04.05.12 utiigyi miiszaki eldiras alapjan és a
3/2001. (1.31.) KoViM , A4 kizutakon végzett munmkdik elkorldtozdsi és forgalombizionsdgi
kovetelményeirdl” rendelete elbirdsainak betartasaval tortént, a helyi adottsagokat figyelembe véve.
A munka végrehajtasa sordn, az épités alatti forgalomkorlatozas jelzéseinek elhelyezésénél és a kozuti
munkavégzésnél a fenti el6irdsokat be kell tartani.

Az épités soran a csatlakozasoknal az utca burkolatédbol 0,5 méteres savot sziikséges lekeriteni, melyet
a fenti eléirasoknak megfelelen jelezni kell.

Az ideiglenesen kihelyezett jelzétablakat a szegélytol 0,5 méterre kell elhelyezni ugy, hogy a tabla
also széle az alapszinttél minimum 2,2 méterre legyen.

A legfontosabb betartand6 el6irasok a kovetkezok:

e ajelz6tablak csak fényvisszavet6 kivitelliek lehetnek,

e az elkorlatoz6 elemeket, kozuti jelzétablakat és jelzéseket kihelyezéskor tigy kell régzitenti,
hogy azok a vonatkozo jogszabaly szerinti szélterhelés esetén ne cstisszanak el, ne déljenek
fel és ne forduljanak el,

e a kozaton végzett munkdk miatt elhelyezett kozuti jelzések a forgalmat csak a legkisebb
mértékben korlatozhatjdk, a munkdk megsziinésével, ill. ideiglenes sziineteltetésével az
ideiglenes kozuti jelzéseket haladéktalanul el kell tavolitani, vagy érvényteleniteni sziikséges,

e akozuton folyé munkahelyek létesitése soran a munkateriileten, illetve annak kérnyezetében
kialakitott jelzésrendszerben ellentétes értelmii utasitdsok nem lehetnek. Ezért azokat a kozuti
jelzétablakat, amelyek a kdziiton végzett munkak miatt nem érvényesek vagy a kialakitando
forgalmi renddel ellentétes értelmiek, el kell tvolitani, illetéleg érvényteleniteni kell

e a munkavégzés soran kiemelt figyelmet kell forditani a gyalogosok koézlekedésének
biztositasara
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A munkateriiletet szabvanyos elkorlatozé-elemekkel kell korbekeriteni és a forgalom felé es6
végpontjat meg kell vilagitani. Amennyiben az épités sziinetel (munkaid6 végével vagy egyéb ok
miatt) a jarmiikozlekedés biztonsaga érdekében a munkagépeket és egyéb, a forgalmat akadalyozo
Jarmiiveket forgalommentes teriileten kell elhelyezni. Ha a forgalmi helyzet megkivanja, akkor a
tervezett jelzések elhelyezésén til intézkedni kell kell6en kioktatott és felszerelt jelz66r felallitasarsl
is.

A kivitelezés idejére vonatkozo, részletes, tételes munkavédelmi, biztonsdgtechnikai, egészség- és
kornyezetvédelmi elbirdsokat, valamint az MSZV el6irdsokban kidolgozott intézkedéseket a
kivitelezének kell elkészitenie és betartasukat ellenériznie.

11. K6zmivek

A tervezés soran érintett kozmiivek a kévetkezok:

o ELMU Halézati Kft. — 1132 Budapest, Véci 1t 72.

e Fovéarosi Vizmiivek Zrt. — 1134 Budapest, Vaci ut 23-27.

e Magyar Telekom Nyrt. — 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

e NKM Foldgazhalézati Kft. — 1081 Budapest, I1. Janos Pal papa tér 20.

A tervezési teriilet kornyezetében 1évé kozmivek tajékoztato jellegii felsoroléasa:
e Fdvérosi Csatorndzasi Mitvek — 1087 Bp., Kerepesi it 19.

A meglévé kozmiivek helyzetét a szolgaltatoktol kapott hivatalos adatok alapjan kézmi genplan
tervlapon 4brazoltuk. A kozmiivezetékek nyomvonaldt a kivitelezés megkezdése elétt a kritikus
helyeken mindenképpen ellendrizni sziikséges.

A tervezett beavatkozasokat igy terveztiik, hogy a lehet6 legkisebb mértékben zavarjak a jelenlegi
kozmihalozatot. A kivitelezés sordn a tervezési terilleten 1évo felszini kézmii szerelvényeket,
fedlapokat szintbe kell helyezni, sziikség esetén pedig a j6 karba helyezésiik is sziikséges.

Ezen feliil a tervezett kozhtkapcsolat északi oldaldn a meglévé kdzmii oszlop kihorgonyzasat 4t kell
helyezni.

12. Kozvilagitas

A tervezett létesitmények kornyezetében a kozvilagitas modositdsa nem sziikséges.

13. Miitargyak

A tervezett létesitmények épitése miitargyat nem érint.

14. Hofavas elleni védelem

A tervezett 1étesitmények hoftvas elleni védelemére nincs sziikség.

15. Vasuti és egyéb palyakkal, vezetékekkel valo keresztezések

A tervezett 1étesitmények vastiti és egyéb palyakat, vezetékeket nem kereszteznek.
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16. Uttartozékok

A tervezett 1étesitmények épitése soran uttartozékok kihelyezése nem sziikséges.

A 3 darab parkolasgatlé pollert el kell bontani.

17. Uttal kapcsolatos egyéb épitmények

A tervezett 1étesitmények épitése egyéb épitményt nem érint.

18. Krintett épiiletek és egyéb épitmények

A tervezett 1étesitmények épitése épiiletet és egyéb épitményt nem érint.

19. Az utépitésre vonatkozo tervez6i mindségiigyi el6irasok

Az épitéskor az épitési engedélyben és nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani
vagy az illetékes hatdsagnal, tizemelteténél vagy kezelénél felmentést kell kérni aldla.

Az épités soran a mindenkori munkavédelmi elbirasokat be kell tartani.

Az utligyi miszaki el6irasokban és az MSZ EN szabvanyokban foglaltakat az épités sordn
maradéktalanul be kell tartani.

A tervhez tartozé nyilatkozatokban és allasfoglalasokban foglaltakat az épités soran maradéktalanul
figyelembe kell venni.

Az épités soran az érintett kozmiivek védelmérdl gondoskodni kell, ha sziikséges helyzetiiket kutato
arokkal kell feltarni.

A kézminyilatkozatokban foglalt tavolsagokon beliil gépi f6ldmunka nem végezhetd.

A ko6zmiiszolgaltatok nyilatkozataiban foglaltak alapjan, amennyiben a kézmiiveket érinté munkak
soran szakfelligyeletre van sziikség melyet az érintett szolgaltat6tol kell kérni.

A kivitelezés csak a munkateriilet atadds-atvételi eljarasa utdn érvényes, jogerds épitési engedélyben
eldirt feltételek teljesiilése esetén és a kiviteli terv birtokdban kezdhet6 meg.

A terep-el6készités megkezdése elbtt a sziikséges teriiletszerzési, bontasi, régészeti és robbandszer-
mentesitési feladatokat el kell végezni. El kell végezni tovabba az esetlegesen sziikséges
kozmikivaltasokat is.

Atmeneti tarolék kdzmiivezetékre nem helyezhetbek.

Az épités soran a nyomvonallal érintett és nem atépitend6é kozmuvek védelmérdl gondoskodni kell.

Az épitkezés befejezése utdn épitési térmelék, bontott anyag az épités teriiletén nem maradhat. Az
épités soran szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffiz 1égszennyezést nem okozd, és
csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyez6 médon tarolhatdak.

A foldmunkat csak munkavégzésre alkalmas id6ben lehet és szabad végezni. Téli, kora tavaszi,
hoéolvadasos iddszakban, amikor a talaj atfagyasa felenged, illetve csapadékos idészakban nem
szabad foldmunkat végezni, mert a munkagépek elfogadhatatlanna tehetik a fsldmiivet.

Az titburkolat alatti foldmiinek meg kell felelni-e az épitéskor érvényben 1év6 e-UT 06.02.11. Utiigyi
miszaki eléirdsnak és a benne foglalt tovabbi hivatkozé elbirdsoknak. Ha a teherbiras nem teljesiil
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az elbiras szerintit javit6 réteget kell épiteni. A f6ldmi rétegei k6z¢€ - ha olyan a talaj, geotextiliat kell
fektetni, hogy megakadalyozzuk a kotott és a szemesés talaj osszekeveredését.

A kiilonboz6 tipust utburkolatok csatlakoztatasanal figyelni kell arra, hogy a vizzaré rétegek milyen
magassagban helyezkednek el egymashoz képest. Ha az egyik burkolat vizzar6 rétege feljebb van,
mint a melléépitendd burkolat vizzaré rétege, abban az esetben a két réteg kozott fiiggdleges drénezést
kell alkalmazni a magassagkiilonbségnek megfeleléen annak érdekében, hogy a burkolat alatt
szivarg6 viz a masik burkolat alatt elhelyezett szemcsés rétegen keresztiil el tudjon szivarogni.

A szegélyeket a burkolatépités elétt el kell helyezni.

Az utszegélyek elore gyartott kivitelben késziiljenek és feleljenek meg az épitéskor érvényben 1évd
MSZ EN 1340 és az MSZ EN 1343 szabvanyban eldirtaknak. A szegélyek épitésekor az érvényben
1év6 e-UT 06.03.41 Utiigyi miiszaki el6iras szerint kell eljarni. Az el8iras szerint a szegély alap- és
tamaszbetonja C20/25 szilardsagu, vizzard, fagyallo legyen. A tamaszbeton sehol se legyen 10 cm-
nél keskenyebb, az alapbeton legkisebb vastagsaga 20 cm.

Az egyes rétegek épitése csak akkor kezdhetd el, ha az eltakarasra keriilé szerkezet ellendrzése
megtortént és a kdvetelményeknek megfelel.

A kotbéanyag nélkiili alapréteg anyaganak fagyallénak kell lennie.

A kotéanyag nélkiili alaprétegek anyaga jol osztalyozott szemmegoszlasa legyen, a szemmegoszlasat
lehetbleg ugy kell megvalasztani, hogy az egyenl6tlenségi egyiitthaté (dso/dio) nagyobb legyen 13-
nal.

Mivel a kétéanyag nélkiili alaprétegnek és az dgyazatnak a vizelvezets képességét tartésan meg kell
6rizni a csapadékvizek elvezetése érdekében, az dgyazat és a kotdanyag nélkiili alapréteg vizateresztd

képességének meg kell felelni-e az e-UT 06.03.42 Utligyi Miiszaki Elsiras 3.2.1. pontjdban szerepld
szliréfeltételnek.

Dis/dgs <5 Dso/dso <25
ahol:
Di1s - az alaprétegben annak a szemcsének az atmér6je mm-ben, melynél kisebb

szemnagysagok 15 m%-ban fordulnak el6,
Dsyp - az alaprétegben annak a szemcsének az atmér6je mm-ben, melynél kisebb
szemnagysagok 50 m%-ban fordulnak el6,
dss - az agyazOéhomokban annak a szemcsének az atmérGje mm-ben, melynél kisebb
szemnagysagok 85 m%-ban fordulnak el6,
dso - az 4gyazéhomokban annak a szemcsének az atmérdje mm-ben, melynél kisebb.

A kotéanyag nélkiili alapréteg betomoritett feliilete zart legyen, amennyiben a réteg felsd feliilete a
tomorités utdn helyenként nyitott, hézagos, akkor finom zuzalék elteritésével és ismételt tomdritéssel
kell a feliileti nyitott hézagossagot megsziintetni. Ilyen esetben azonban a burkolatalap felsé feliileti
sikjanak egyenletességét a tovabbépités elbtt ellendrizni kell.

Az aszfalt palyaszerkezet mindségének és épitésének meg kell felelnie az épitéskor érvényben 1évé
e-UT 05.02.11-15 Utiigyi Miszaki El8iras sorozatban, az épitéskor érvényben 1évé e-UT 06.03.21
Utiigyi Miiszaki El8irasban és ezen szabvanyokban 1évé hivatkozott eldirasokban foglaltaknak.

Az aszfaltréteg csak fogadofeliiletre és a vonatkozd elbirasokat kielégitd profilhelyes, kelld
viztelenitéssel rendelkezd, egyenletes felilleti megjelenésli, szdraz, szennyezéstdl, hotdl, jégtdl
mentes palyaszerkezeti rétegre épithetd.

16 /23



CEH székhéz bbvitéséhez tartozoan felvonulési utvonalak biztositasa és i"l’ n K
szitkséges forgalomtechnikai beavatkozasok tervezése, Di6 utca ideiglenes megnyitasa
Egyesitett engedélyezési és kiviteli terv (IU 50-04 /2017) Mérnbkiroda Kft

Hengereltaszfalt réteg épitése esetén a fogadofelilletre a két réteg kozotti tapadas biztositdsa
érdekében, az esetek t6bbségében 0,20-0,35 kg/m? maradé bitumen mennyiségii bitumenemulzi6t
kell egyenletes vastagsagban kipermetezni, az aszfaltkeverék teritésének megkezdése el6tt legalabb
fél 6raval. Ha a meglévd réteg forgalom altal még nem jart, kelléen tiszta feliiletli, akkor a
bitumenemulzié permetezése elmaradhat. A kipermetezett ragasztérétegre a munkanap végéig
aszfaltréteget kell épiteni, ha azon éjszaka és/vagy munkasziineti napokon forgalom van.
Aszfaltrétegek csak szaraz, csapadékmentes id6ben épithetdk, ha a levegé hOmérséklete az e-UT
06.03.21 Utiigyi Miiszaki Eldiras 4. tdblazatban elbirt értéket eléri.

Az aszfaltkeverék teritése kozben, szikséges id6kozonként mérévesszével, vagy mas alkalmas
eszkozzel ellendrizni kell a teritési vastagsagot €s sziikség esetén korrigalni kell a gépbeallitast.

A hengereltaszfalt keverékek hémérsékletének a beépités helyén, a szallitéjarmiiben mérve a finiser
befogadétartalyaba valé iirités elétt az e-UT 06.03.21 Utiigyi Miszaki Elbiras 5. tdbldzatban
megadott tartomanyba kell esnie.

Koporétegek egymas melletti beépitési savjait, ha a beépitési sav meglévd, nem meleg aszfaltszélhez,
eltérd anyagu szerelvényhez (példaul akna, szegély stb.) csatlakozik, ugy kell 8sszedolgozni, hogy
azt a terités el6tt megfeleld kotdanyaggal vastagon be kell vonni, vagy hézagtomits szalagot kell
odahelyezni.

A munkanap végén és minden olyan munkamegszakitasnal, amelynél a finiser félredll, a tomor réteget
azon a helyen, ahol a vastagsdga még a teljes keresztmetszeten megfeleld, a terités irdnyara
merdlegesen, kozel fliggélegesen 4at kell vagni és a vagasi helyel6tti felesleges aszfaltot el kell
tavolitani. A  beépités ujrakezdésekor keresztesatlakozast kell képezni. A  hossz- és
keresztcsatlakozasokndl a réteg feliilete ugyanolyan zart szerkezetii legyen, mint a sav kdzepén.

A betonkd burkolat hézagkitslt6 anyaganak a csapadékviz elvezetésre alkalmasnak kell lennie és nem
szabad az gyazat anyagaban mosédnia, ezért az e-UT 06.03.42 Utiigyi Miiszaki Eléirasban szerepld
szlirGszabalynak meg kell felelnie.

A betonkdveknek és az épitésiknek meg kell felelnie az épitéskor érvényben 16v6 e-UT 06.03.42
Utiigyi Miiszaki El6irdsnak és a benne foglalt tovabbi hivatkozé eléirdsoknak.

A betonkd csak az burkolat oldalesésével megegyezd, megfeleld vizelevezetéssel rendelkezd
egyenletes feliiletl, szaraz, szennyezéstdl mentes alaprétegre épithetd.

A betonkd burkolat hézagkittlt6 anyaganak a csapadékviz elvezetésre alkalmasnak kell lennie és nem
szabad az dgyazat anyagaban mosddnia, ezért az e-UT 06.03.42 Utiigyi Miiszaki Eldirasban szerepld
szlir6szabalynak meg kell felelnie.

A betonkd burkolatanak épitése esetén a kévetkez6 kovetelmények be kell tartani:

e Az 4gyaz6 anyag legnagyobb szemcsemérete 5 mm lehet.

e Olyan 4gyazé anyagot nem szabad beépiteni, amelyben Osszefagyott vagy jeges csomok
vannak.

o A lefektetett koveket ugy kell ledongélni, hogy a kvek szilardan helyezkedjenek el.

e A ledongdlt burkolat felilletének a szomszédos egyéb burkolathoz, kézmivezetékek
fedlapjahoz simulnia kell.

e A hézagokat az el6irt min6ségii homokkal kell kit6lteni és tomoriteni.

e A hézagok szélessége az elbirt alsé értéket érje el.
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A palyaszerkezeti alaprétegként vagy védoérétegként beépitett kotdanyag nélkiili vagy hidraulikus
kotdanyagu keverékeknek a fagy hatdsaival szemben megfeleld ellendllé képességgel kell
rendelkeznie és épitéskor meg kell felelnie érvényben 1év6 e-UT 06.03.51 és e-UT 06.03.52 Utiigyi
Miiszaki El6irasban foglaltaknak.

20. Kornyezet, taj- és természetvédelem

20.1. A fold védelme

A tervezett 1étesitmények épitéséhez ingatlanrendezésre nincs sziikség.

A tervezett beavatkozasok term6foldet, vagy egyéb talajvédelmi szempontbol értékes teriiletet nem
érintenek.

20.2. A viz védelme

A tervezett Iétesitmény nem médositja a felszini és a felszin alatti vizek dramlasat, vizi életk6zosséget
nem karosit.

20.3. A levego védelme

A tervezett létesitmények épitése nem érinti a kozati gépjarmii forgalmat, igy az nem valtoztatja a
jelenlegi forgalmi értékeket.

20.4. Az épitett kornyezet védelme

A tervezett létesitmények épitése miiemléki épiiletet nem érint.

20.5. Veszélyes anyagok technolégiak

Az ¢épités sordn veszélyes anyagot vagy kornyezetet karositdé veszélyes technoldgiat nem
alkalmazunk. Minden anyag €s technoldgia az utépités soran szokdsos.

20.6. Hulladékok

Az €pitési munkdlatok sordn keletkez6 hulladékok kezelésérdl (hasznositdsarol, artalmatlanitdsarol)
a hatdlyos jogszabdlyoknak megfeleléen az engedélyes koteles gondoskodni. A hulladékkezelési
tevékenység csak a kornyezetvédelmi hatdsdg kiilon engedélyével végezhets. A hulladékok
gyljtésérol és artalmatlanitdsarol az alabbi jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:
- 2000. évi XLIII. térvény a hulladékgazdalkodasrol
- 98/2001. (VI.15.) korményrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirol
- 16/2001. (VII.18.) KM rendelet a hulladékok jegyzékérdl
- 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol
- 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épités és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyair6l
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- A 2000. évi XLIII. torvény 13.§ értelmében az épitési teriileten keletkezd hulladékok
termeldje és birtokosa a kivitelezé. Ennek megfeleléen az épitd feladata az épités soran
keletkezé hulladékoknak a vonatkoz6 jogszabalyok szerinti mindsitése, kezelése és
artalmatlanitasa.

20.6.1. Kommunalis hulladék

Az épitkezés soran az ott dolgozé emberek biologiai és szocialis sziikségleteibél adédéan
(taplalkozas, {irités, tisztdlkodas, stb.) keletkez6 vegyes hulladékot kezelhetjik kommunalis
hulladékként. Megjelenési formai: folyékony (szennyviz), szilard (,,szemét”).

A kommundlis hulladék lerakdsa miikodési engedéllyel rendelkezé lerako telepen térténhet,
megallapodas alapjan.

Az épitkezés soran elhelyezett illemhelyek, telepiilési hulladéknak mindsiild szennyvizeinek
elszallitaisa — sziikség szerinti gyakorisaggal — jogosultsaggal bird kiilsd vallalkozbéval kotott
szerz6dés keretében torténhet.

20.6.2. Epitési és bontasi hulladék

A keletkezett épitési és bontasi hulladékokra be kell tartani a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet nyilvantartasi és adatszolgaltatasi el6irasait.

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizardlag erre engedéllyel rendelkezd befogadd telepen
lehetséges.

Az épitkezés soran keletkezo hulladékot a kivitelez6 koteles a teriiletrél elszallitani, a szallitas soran
a hulladékok kiporzasat kiszorodasat meg kell gatolni. Az aszfaltburkolatok lemarisa utan keletkezd
mart aszfaltot a Megrendel6 altal megjelslt helyre kell széllitani, azt bizonylatolni kell, tdrolasarol,
kezelésrdl nyilvantartast kell vezetni. A tarolé helynek a kornyezetvédelmi eléirasoknak eleget kell
tenni (csapadékviz elvezetés).

20.6.3. Veszélyes hulladékok

Amennyiben az épitési munkak sordn a 16/2001. (VII.18.) K&M rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt
hulladékok keletkeznek az épitési teriileten, tgy a 98/2001. (VI.15.) Korm. Rendelet 3. sz
mellékletében leirtak szerint kell eljarni.

Az épitési teriileten varhatdan és esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok EWC szerint:

EWC EWC szerinti besorolas: Lehetséges szarmazas:

Veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szliréanyagok (ide értve a Gépjavitas, havériaelharitas,
kozelebbrél meg nem hatérozott olajsziiréket), | iizemanyagtoltés

torlékendébk, védbruhazat

EWC 15 02 02*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo,

EWC 15 01 10* | vagy azokkal szennyezett csomagolasi Felhaszna’lt kenoanyagolf
. csomagolasa (karbantartas)
hulladékok
EWC 13 02 08* | Egyéb motor-, hajtémii és kendolajok Faradtolaj (gépjavitas, karbantartas)

Havéria esemény, szennyezett talaj

EWC 17 05 03 Veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kvek eltavolitsa épitési teriiletrol

EWC 17 03 03* | Szénkétrany és katranytermékek Burkolatbontas, szigetelés

EWC 17 03 01* | Szénkétranyt tartalmaz6 bitumen keverékek Burkolatbontés, szigetelés
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A veszélyes hulladék elhelyezése kizarolag erre engedéllyel rendelkezé (98/2001. (VI.15.) Korm.
Rendelet) befogadd telepen lehetséges. A hulladék szallitdsat is az erre a célra feljogositott
szervezetnek, ebben az esetben célszerlien az artalmatlanitast végzo szervezetnek kell elvégeznie.

Az iizemelési id3szak soran a keletkezd hulladékok szarmazasuk szerint lehetnek:

- karbantartasbol, fenntartasbol, hasznalatbol szarmazo hulladékok (kommunalis hulladék,
biologiailag leboml6 hulladékok, veszélyes hulladékok, épitési- és bontasi hulladékok);
- balestekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazé hulladékok.

Karbantartasbél, fenntartasboél, hasznalatbdl szarmazd hulladékok:

A fentiek alapjan a karbantartasbél, fenntartasbol, hasznalatbdl szarmazoé hulladékok megnevezését
vonatkoz6 EWC kodjat, illetve keletkezésének és kezeldjének megnevezését a lenti tablazat
tartalmazza.

A tablazat nem tartalmazza a hulladékok gytijtési modjat illetve gytiijtési gyakorisagat. Ez els6sorban
a keletkez6 hulladéktol fligg.

A kommunalis jellegli ,,Gtmenti szort” hulladék gytijtése szezonalis jellegi. A gylijtés miianyag
zsakokban torténik. A gyiijtést és szallitast varhatéan a kezeld (ill. a vele szerz6désben allé
szolgaltato) fogja végezni. A begylijtstt hulladék nem keriil tarolasra, hanem kézvetleniil a megfeleld
hulladékleraké 1étesitménybe keriil beszallitasra.

A fenntartasbol, és karbantartasbol szarmazé veszélyes hulladékok tarolasara és kezelésére kialakitott
gyijtéhelyek valdszinlisithetéen a kezeld telephelyén keriilnek kialakitasra. A szallitasrol és
kezelésr6l az arra jogosult és szerzddéssel rendelkezd vallalkozé gondoskodik a jogi el6irdsoknak
megfeleléen. A folyamatok soran a vonatkozo6 jogszabalyokban régzitett dokumentacié vezetése a
kezeld feladata.

Balesetekb6l, havaria jellegli eseményekbdl szarmazé hulladékok:

Az ilyen jellegli események sordn keletkezd hulladékok tipusa és megjelenési forméja, fizikai és
kémiai tulajdonsédgai elére nem megmondhatdak. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a kiomléses
balesetekre kell felkésziilni. A keletkezd hulladékok elssorban a karelhdritasi tevékenységekbol
szarmaznak. A keletkez6 hulladékok dontd tobbsége veszélyes hulladéknak mindsiil, igy kezelése és
szallitasa kiilon jogszabalyhoz kotott. Az ilyen esetekben a karelhéritasi tevékenységek mibenlétét a
havéria tervnek kell tartalmaznia.

Karbantartasboél, fenntartasboél, hasznalatbol szarmazo hulladékok:

EWC megnevezes szarmazas
0801 11% |SZerves oldoszereket, illetve mas veszélyes anyagokat fggii%:&:;fgg:gyeb
tartalmazo festék- vagy lakk-hulladékok ] , ’
karbantartasa
. . a1 utburkolati jelek, egyéb
0801 12 iels-tteéli- vagy lakk-hulladékok, amelyek kiilsnbdznek a 08 01 jelzések felfestése,
karbantartasa
festékek és lakkok eltavolitdsabodl szarmazd, szerves utburkolati jelek, egyéb
08 01 17* | oldészereket, vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazé Jelzések felfestése,
hulladékok karbantartasa
0801 18 festékek és lakkok eltavolitasabol szarmazo hulladékok, f&‘ggﬁ?{%&%::gs’:gyeb
amelyek kiillonboznek a 08 01 17-t61 ] . ’
karbantartasa
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EWC megnevezes szarmazas
utburkolati jelek, egyéb
080199 kozelebbrdl nem meghatérozott hulladékok jelzések felfestése,
karbantartasa

feliilet karabantartasi

170101 | beton munkaék, javitasok

17 02 03 miianyag uttartézokok karbantartasa

feliilet karabantartasi

17 03 02 bitumen keverékek, amelyek kiilonboznek a 17 03 01-t61 munkék, javitdsok

feliilet karabantartasi

17 05 04 fold és kovek, amelyek kiilsnbsznek a 17 05 03-t61 munkak, javitasok

17 09 04 kevert épitkezési és bontasi hulladékok, feliilet karabantartasi
amelyek kiilonbdznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-t6l munkdk, javitasok
200201 biolodgiailag lebomld hulladékok zoldfeliilet karbantarts
2003 01 egyéb teleptilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési forgalombdl szarmazé
hulladékot is kommunalis hulladék
200303 | uttisztitasbol szarmazs hulladék feldlettisztités,
karbantartas

A kivitelezés soran keletkezé hulladékok részletes kezelési szabalyair6l az épités alatti
kornyezetvédelmi és hulladékgazdalkodasi terv keretén beliil kell gondoskodni. A terv elkészitéséhez
sziikséges adatokat csak az alvallalkozdk ismeretében lehet pontositani.

Az tizemelési id6szakra vonatkozo eldirasokat a kezelési tervek fogjak tartalmazni.

Mind a kivitelezési, mind az {izemelési iddszak soran be kell tartani a vonatkoz6 jogszabalyokban
eléirt eljarasokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket!

A veszélyes anyagokkal torténd munkavégzés soran, az ember és kdrnyezete védelme érdekében be
kell tartani a kémiai biztonsagrél sz6l6 modositott 2000. évi XXV. torvényben és a kapcsolodo
44/2000. (XI1.27.) EiM rendeletben foglalt eldirdsokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonsagrol
sz616 modositott 25/2000 (IX.30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet elbirasait.

A munkdk befejezését kovetden az Gsszegytjtott veszélyes hulladékot az atvételre feljogositott és
engedéllyel rendelkez6 hulladékkezelének kell atadni. A hasznalatbavételi eljaras soran az illetékes
hatésdg kérheti a keletkezett hulladékok eldirdsainak megfelels elhelyezését dokumentald
okmanyokat.

20.7. Zaj és rezgés
Az épitési teriilet mellett rezgésre érzékeny Iétesitmény nem talalhato.

20.8. Sugarzasok

Az épités és az lizemelés soran mesterségesen nem keltiink sugarzast.

20.9. Zaj és rezgés

Az épitési teriilet mellett rezgésre érzékeny l1étesitmény nem talalhato.

20.10.Sugarzasok

Az épités és az lizemelés sordn mesterségesen nem keltiink sugarzast.

21/23



szitkséges forgalomtechnikai beavatkozasok tervezése, Di6 utca ideiglenes megnyitasa

CEH székhaz bévitéséhez tartozéan felvonulési ntvonalak biztositasa és i“"' n K
Egyesitett engedélyezési és kiviteli terv (IU 50-04 / 2017) Mérnbskiroda Kft

21. Munkavédelem

Az épités ideje alatt a vonatkozé egészség-, baleset- és vagyonvédelmi 6vorendszabalyokat szigoruan
be kell tartani. A kivitelez6 a munkavégzés ideje alatt allandéan a helyszinen tartézkodd
munkavédelmi feleldst koteles kijelolni, a dolgozdkat — figyelemmel az Gt specidlis forgalmi
viszonyaira, fokozottan balesetveszélyes koriilményeire — a munkalatok megkezdése eldtt, ismertetve

a veszélyforrasokat és az eléirasokat ki kell oktatni.
Kételes minden dolgozo fényvisszaverd dltézetben dolgozni.

A munkateriilet jarmtivekkel és gépekkel torténé megkéozelitését a KRESZ eldirasai szerint kell

megtervezni és végrehajtani.

Kivitelezd koteles betartani az 0Osszes vonatkozd jogszabalyt, kormanyrendeletet és egyéb

szabalyzatokat. Tobbek kozott az alabb felsoroltakat:

e 1993, évi XCIII. térvény a munkavédelemrol,

e 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL. térvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasardl,

e 5/2002. (XI.12.) FMM rendelet a munkavédelmi jellegii birsagok palyazati, valamint
informacids c¢éla felhasznalasarol,

e 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a kozuti szallitast végzé egyes jarmivek személyzete
vezetési és pihendidejének ellenérzésérol,

e 4/2002.(IL20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol,

e 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitoipari kivitelezési tevékenységrol.

A kivitelezés (bontas) soran a kivitelez6 vallalatnak a fenti és a vallalati munkavédelmi el6irasokon
talmenden felhivom a figyelmét az aldbbiak fokozottabb betartasara:
e A kozteriileten folyé munkaknal a munkateriilet elkorlatozasara,
e A munkateriilet éjszakai megvilagitasara,
e A forgalomkorlatozasi (elterelési) teriileten meghatarozott kozuti jelz6tablak, figyelmeztetd
¢s tereld tablak, burkolati jelek pontos elhelyezésére, ezek megovasara és karbantartdsara,

- e A kozuti és gyalogos forgalom biztonsagos atvezetésére a munkateriilet kornyezetében,
e A munkaba vett teriileten 1év6 k6zmivezetékek lizemeltet6itsl szakfeliigyeletet kell kérni.

Sériilt kdbel kézelében MUNKAVEGZES TILOS!

A dolgozok részére hordozhato WC-kabint kell telepiteni. Tiliz- és robbanasveszélyes anyagok
(tizemanyag stb.) csak az 54/2014 (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak betartasaval tarolhatok. A
tervezési tertileten be kell tartani a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj-

¢és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsardl jogszabalyban foglaltakat. Mivel az épitési munka
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lakéteriilet kornyezetében zajlik, igy az épités soran torekedni kell a lehetd legkisebb zajjal jard

technol6gidk és eljarasok alkalmazésara.

A fesziiltség alatt 1évd 1égvezetékek, jelzé és energiaellatd foldkabelek biztonsagi dvezetében és
kozelében végzendd munkaknal szigorian be kell tartani:

e 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és kdzvetlen
vezetékek biztonsagi 6vezetérol.

A biztonsdgos miszaki allapot megdrzése érdekében az Mvt. 23-as pontja értelmében idészakos
feliilvizsgélat ald kell vonni a veszélyes technoldgiat, tovabba a munkailigyi miniszter 5/1993.
(XI1.26.) MM rendelete 1-3-a értelmében az 1.sz. mellékletben felsorolt munkaeszkozoket és
gépeket.

22. Tihzvédelem

Az 54/2014. (XII. 05.) BM. rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl szerint a miiszaki
leirasban ismertetett 1étesitmény ,,NAK” jelii osztilyba tartozik, amely nem tiizveszélyes osztilyba
sorolhat6 anyagokbdl késziil, és tliz- vagy hohatas ellen nincs kiilén védelemmel ellatva.

A kivitelezéskor a kivitelez6 koteles a munkavégzés soran a vonatkozo érvényben 1év6 tlizvédelmi
eléirasokat betartani.

Az épitési munkék soran a teriiletre szallitott, raktdrozott, felhaszndlasra keriil§ tlizveszélyes
anyagokkal kapcsolatban az eléirasoknak megfelelé ovintézkedéseket meg kell tenni. A szitkséges
tlizoltd berendezések és eszk6zok készenlétérél gondoskodni kell.

Budapest, 2017. november 30.
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