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Tervezoi nyilatkozat

A 24/18. munkaszdmu

1118 BUDAPEST, XI. KER., MINERVA UTCA
hrsz.: 5433/1
Ivovizvezeték létesitése

Engedélyezési és kivitelezési terv

c. terv készitése sordn az érvényes munkavédelmi-, és biztonsagtechnikai rendeleteket, valamint
a hatoséagi el6irdsokat, orszagos szabvanyokat betartottuk, azoktol eltérés nem tortént. A tervezett
létesitmény miszaki megolddsai megfelelnek a vonatkozd, illetve a tervben emlitett
rendeleteknek, szabédlyzatoknak és szabvanyoknak, ezért a terv szerint kivitelezett létesitmény a
biztonsagos munkavégzés, illetve lizemeltetés targyi feltételeit biztositja a tobbszor modositott
1993. évi XCLIIL torvény (Mvt.) és a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelete szerint. A
beruhdzas biztositja az élet-, egészségvédelmet, valamint a komyezet-, és kulturalis
orokségvédelmet. A létesitmény kielégiti az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet (OTSz) elbirasait.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltérd esetleges miiszaki megoldas alkalmazasa esetén a
szerkezet, eljaréas, vagy szamitdsi modszer a szabvanyossal legalabb egyenértékil.

Tervtél eltérd kivitelezés esetén tervezd feleldsséget nem vallal.

A tervezett létesitménnyel kapcsolatban szakhatésagokkal, és kozmiiszolgaltatokkal az elézetes

egyeztetések megtorténtek a mellékletek szerint.

TANACS Laszlo
Tanacs Kézmlkonzultacios Kit.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 33.
VZ-Tel, Ter, Vkg 01/3634

Budapest, 2018. jalius 2.



Miiszaki leiras

1., Terv targva

A terv Budapest, XI. keriilet, Minerva utca, 5433/1 helyrajzi szdmu ingatlanon
ivovizvezeték létesitésének terveit tartalmazza. Beruhdz6: Nagy Marina, 1118 Budapest,
Minerva u. 17.

A teriilet vizellatas szempontjabdl a Fovarosi Vizmiivek Zrt. teriiletéhez tartozik.

A beruhdzassal érintett ingatlanok: 5433/1 hrsz. (Minerva utea), 5377 hrsz. (Kelenhegyi
ut). Mindkét kézteriilet onkormanyzati tulajdon.

2., Elozménvek

Az érintett teriileten tobb kézmiivezeték hizodik. A bekotni kivant 17. hsz., 5437/3 hrsz.-
U ingatlan vizellatasét jelenleg szolgalmi joggal a szomszédos ingatlanokon keresztiil oldjak
meg. Feladat a fejleszteni kivant ingatlan fliggetlen vizellatdsa (j, kozteriileti vizvezetékrol. A
bekotéshez NA2S bekotést engedélyeznek nyomascsékkentd beépitésével.

A tervezett vizvezeték Budapest XI. keriilet belteriileten halad. Az utak tulajdonosa az
Onkorményzat. A teriilet a vizvezeték kivételével teljesen kdzmilvesitett, rendezett. A burkolat jo
allapotu, ép, a vizépités utdn savosan allitandé helyre.

A teriiletet ellatd medence fenékszintje 246.93 mBf. A tervezéshez FV Zrt. 100003078507
szamon 2018.03.19.-én elvi nyilatkozatot adott ki. A tervezett fektetési mélység a meglévd
csatlakozési vezetékmélységgel megegyezd, illetve 1.50 m. A meglévé NA150 ac., NA150 a., és
NA150 KPE vezeték mélysége a csatlakozasi pontnal kb. 1.50 m mélyen varhato, nyomasa cca.
8.8 bar. A bekotésre nyomascsokkentd beépitése sziikséges!

A tervezési megbizas a vizvezeték gerinc és 1 db. tlizesap tervezésére szol. A bekotéseket a
Févarosi Vizmiivek Contact Centes Személyes Ugyfélkapcsolati csoportjanal kell
kezdeményezni.

A kiviteli tervdokumentécid mennyiségi kiirdsa tartalmazza a vizvezeték gerinc és tlizcsap
épitési mennyiségeit.

A tervhez felhasznaltuk az illetékes szolgaltatok lizemeltetési térképszelvényeit. A
kozmuliadatokat a Lechner Tudaskdzpontbdl vasaroltuk meg. Minden, a helyszinen feltalalhato és

mérhetd kézmivet dbrazoltunk. Ezen kiviil a teriileten el6fordulhat, a térképen nem szerepld
egyéb vezeték €s kabel is, a nyilvantartdsok pontatlansaga miatt!

Az épités vizjogi létesitési engedély koteles, ezért a dokumentaciot a szakhatosagokhoz és
lizemeltetékhdz engedélyeztetésre benyujtjuk.

A magassagok BALTI feletti alapszintre vonatkoznak, GPS rendszerb6l generalt adatok. A
térképek EOV rendszerben lettek felvéve. A geodéziai felmérést a Tanacs Kft. készitette 2018.
juliusaban.



3., Alapadatok
A tervezést a az alabbi alapadatokkal:

- Fovarosi Vizmivek Zrt. elvi nyilatkozata,

- aFV Zrt. ivévizhalozatinak nyilvantartasi térképe,

- az FCsM Zrt. csatornahdlézatanak nyilvantartasi térképe,
- Lechner Tudéaskézpont kézmti adatbazisa,

- kiegészitd geodéziai felmérés,

- hivatalos helyszinrajz,

- tulajdoni lapok

Mivel a tervezett vezetékek kozteriileten haladnak, a terveket elbzetesen a Lechner
Tudaskdzponton keresztiil kozmu-egyeztetjiik.

A terveket az alabbi hatésdgokkal és szolgéltatokkal kell egyeztetni (szakhatosagi
allasfoglalasok, hatosagi nyilatkozatok és tulajdonosi hozzjarulasok):

- Budapest Févaros XI. ker. Ujbuda Onkorményzata PH.,
- Fo6varosi Vizmivek Zrt.
Az egyeztetések adatait a rajzokon szerepeltettiik, azok a terv részét képezik.

A magassagok BALTI (EOMA) feletti szintre vonatkoznak. A térképek EOV rendszerben
lettek feltiintetve. A birtokhatarok a Féldhivatali nyilvantartasbél atvett adatok.

A létesitési engedélyt a Fovarosi Katasztrofavédelmi Igazgatdsag, Teriileti Viziigyi
Hatosaga adja ki. Az egyeztetések adatait a rajzokon szerepeltettiik, azok a terv részét képezik.

4., Meglévo allapot

A tervezési teriilet Budapest XI. keriilet belteriileti szakaszén fekszik, a Kelenhegyi ut
keresztezédése €s a Minerva u. 17. kozott. A terlilet legmagasabb pontja: 165.90 mBf. (3 ¢sp.), a
legmélyebb pontja: 161.39 mBf (1. csp).

A Kelenhegyi t és a Minerva utca aszfaltburkolatu, kisebb 4tmend és helyi kézlekedéssel,
a Minerva utcai jarda mellett zoldsav talalhato.

A tervezett vizvezeték nyomvonala a fentiek szerint lakoteriileti belteriileten halad, a
szilard burkolaton kivill és az alatt. A gerinc és a bekétdvezetékek épitéshez fakivagdsra nem
lesz sziikség.

A tervhez felhasznaltuk a szolgaltatok {izemeltetési térképszelvényeit, és szakagi
helyszinrajzait. Minden, a helyszinen feltalalhaté és mérhetd kozmiivet dbrazoltunk. Ezen kiviil a
terlileten eldfordulhat, a térképen nem szerepld egyéb vezeték és kabel is, a nyilvantartasok
pontatlansdga miatt!

A meglévd vizvezeték adatait (elhelyezkedés és mélység) a FV Zrt. - sajat mérésekkel
kiegészitett - nyilvantartdsabol vettik 4t, az azon szerepld adatokat tdjékoztatd jelleglinek
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fogadtuk el.

5., Talajmechanika

A tervhez 0nalld talajmechanikai szakvélemény nem késziilt. A tervezéshez
talajmechanikai adatok nem alltak rendelkezésre.

A teriileten feltart épitési godrok, illetve alapozasi munkdk alapjén a talaj a cca. 20-35 cm
vtg. humusz, illetve feltoltés alatt mészkoétormelékes, margds agyag, homokeres agyag talajok
eloforduldsa varhatd. A burkolatok alatt feltltés talalhato.

A talajviz a munkagdor aljaig nem varhato, azonban a homok-erekb6l fakaddovizek barhol
eléfordulhatnak. Nyari munkavégzés idején nyiltviztartds varhatéan nem sziikséges.

A f6ldkiemelés hézagos, fliggbleges ducolat mellett végezhetd. A felszini csapadékviz
elleni védelmet biztositani kell.

6., A tervezett vizvezeték ismertetése

6.1. A vizellatas mddja, és a vezeték ismertetése

A teriilet vizellatasat a FV Zrt. biztositja. A meglévo vezeték mélysége a csatlakozasi
pontnal cca. 1.50 m koriil varhat6, nyomasa 8.8 bar. A teriiletet ellaté medence lizemi szintje:
246.93 mBf.

A teriileten keletkez6 ivovizigény (tervezett 5 lakésos tarsashaz): 2.0 m>/d, max.: 1.5 Isec.
Oltovizigény: 1200 Vpere, amely a kozeli tlizesapokrol 100 m-es korzeten beliil biztosithato.

Az dgvezetéket a Kelenhegyi uti vezetékhez csatlakoztatjuk.
A gerincvezeték 6sszhossza: 55.10 fm, D110 KPE PE100 P16 SDR11
A tervezett bekdtés hossza: cca. 6.9 fm D32 (NA25) KPE hazi bekotévezeték

A Kelenhegyi uti keresztez6désében talalhatd NA150 a. vezetékrol dgazunk le egy szikités
T idommal, majd innen ledgazva haladunk egy D110 KPE vezetékkel a Minerva utcai
végtiizesapig. A vezeték ledgazasandl szakaszolast is alakitunk ki. A Minerva utcdban épiild
vezetékszakasz 55.1 fm hosszu, a végén végtiizesappal ellatva. Fektetési mélysége 1.50 m. A
vizvezeték D110 KPE PE100 PN16 SDR11 min&ségii.

A vezetéket teljes hosszdban feltarassal épitjiik ki, a Kelenhegyi tton €s a Minerva utca
elején a burkolat alatt, majd a 2. csp utén a jardan kiviil a zdldsavban. A z6ldsav alatti fektetés
oka a meglévé kozmivek elhelyezkedése és a védotavolsagok voltak. A burkolat alatt a
védodtavolsagok betartdsa mellett a vizvezeték nem fektethetd le.

A csbtengely a terep alatt ~-1.50 méter, a tereplejtéssel parhuzamosan fektetve.

Az csomopontok helyét és a nyomovezeték iranytorésének koordinatait kiilon koordinata
tablazatban tlintettiik fel.

Az épitendd vezeték végpontjan a meglévd vezetékhez csatlakozik.



Az 1. jelli csomépont koordinataja (Kelenhegyi Gt):
EOVx=237555.29, EOVy=649903.89
A 2. jelli csomdpont koordinataja (irdnytdrés):
EOVx=237573.05, EOVy=649910.84
A 3. jelii csomépont koordinataja (végtiizesap):
EOVx=237600.89, EOVy=649934.02
A végpontok kozott a vezeték egy irdnytdréssel van §sszekitve.

A keresztezd vezetékek €s a vizbekotések feltarasanak komyezetében kizarolag kézi
foldmunka végezhet6!

A 2 jelt csomépont kozelében 1évo szemétgy(jtét ideiglenesen 4t kell helyezni, majd az
€pités utan eredeti helyére vissza kell helyezni!

6.2. A csomopontok ismertetése

Az 1. sz. csomépontban a meglévé NA150 a. vezetékre egy-egy NA150 hegtoldatos
lazakarimét hegesztiink, melyek kozés egy NA150/100 gov. karimés sz{ikit6 T idomot
terveztiink, melyet szakaszold tolézar kdvet zarszekrénnyel és hosszabbitd szarral. A toldzar és a
T idomhoz betontdmb megtdmasztast irtunk elé.

A 2. sz. csomopontban egy D110 KPE 22°o0s nagysugari ividomot épitiink be,
betontdmmal. Az ividomot elektrofittinggel kotjiik. A megfelelé iranyszoget a csd kis mértékii
elhtzasaval alakitjuk ki.

A 3. csomépontban fold feletti végtiizesap 1étesiil. A D110 csévet KPE 100/80-as sziikités
T idommal 4gaztatjuk le, majd két KPE peremes heg.toldat és lazakarima kdzé NASO karimas
tolozér keriil zarszekrénnyel és hosszabbitoszarral. A rovid vezetéktoldas utdn NASO EN-KPE
90°-0s kanyok, FF idom és egy NA80-as foldfeletti tiizesap épiil. A ledgazas utdn X idommal
zarjuk le a vezetéket, melyet betontammal biztositunk.

A vezetékbe sem légtelenitést, sem letiritést nem terveztiink, az a toldzarakkal kiszakaszolt
vezetekeknél a karimédk lazitasaval, illetve a tlizcsapon keresztil megoldhatd. A készitendd
irdnytorés-, és idommegtamasztas 0.25 m>/db. C.12/ 15-X0b(H)-32 beton min§ségben épiil.

A csOkotések minden esetben D110 UB elektrofittinggel (karmantytval), illetve kariméas
kotéssel késziilnek, a D32 KPE csé gyorskstd idomokkal csatlakozik. Az irdnytorésekhez
betontdmot terveztiink. Javasolt a szerelvények, idomok bitumenes lemezbe csavarasa a beton
megtamasztasok feliileténél.

A beépitett szerelvények irdnyaddak, azok a Fovérosi Vizmiivek Zrt. ltal elfogadott
hasonlé muszaki €s minéségi paraméterekkel rendelkezd egyéb szerelvényekkel helyettesithetsk!
A beépitett szerelvényeket sszefoglalé tablazatban is megjelenitettiik.

A nem jeldlt miiszaki megoldasoknél az MSz EN irdnyelvek a mértékadok.

A beépitendd csatlakozok, szerelvények, elagazé idomok, és kiegészité szerelvények a
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kereskedelemben kaphatod termékek. Minden kotés huzasbiztos kivitelben késziil. A vezeték .
PN16 bar-os nyomastartomanyt, a szerelvények €s kotések szintén 16 bar-osak.

A tervezett teljes D110 KPE PE100 PN16 vizvezeteék dsszhossza: 55.1 fm.

Az ingatlanra valo bekotéshez nyomascsdkkent6t kell beépiteni!

6.3.. Nvomaspraéba, fertitlenités

A nyomaspréoba el6készitése, végrehajtisa az érvényes dgazati szabvanyok szerint torténik.
A prébara az {izemeltetd FV Zrt. teriiletileg illetékes képviseloit (Projectirdnyitasi Osztaly €s a
Halozatiizemeltetési Kirendeltség (HUK)) meg kell hivni. A vizvezeték nyomésprébajihoz a
vezetéket a kiemelt fold egy részének prizmatikus visszatoltésével le kell terhelni, de a
csokotéseket szabadon kell hagyni. A tomdritett ratoltés min. 90 cm-rel legyen a csétetd folott. A
nyomasproba idején a kitdmaszto betontomboknek megszilardult llapotban kell lenniiik.

Nyomasprobat csak tisztavizzel szabad végezni. Nyomaspréba tartdsa idején a
munkaarokban tartézkodni, vagy munkat végezni TILOS!

A nyomasproba idején biztositandd nyomaés: 1.6 MPa (16 bar). Az eldvizsgalati nyomas
id6étartama 12 oOra, a vizsgalati nyomas 3 6ra. A vizsgalat akkor sikeres, ha az emlitett idotartam
elteltével a vezetékeken ¢és szerelvényeken tomitetlenség, csdpdgés, nedvesedés nem
tapasztalhato. Vizsgalati kovetelmény: nyomadsesés nem lehet, a vezeték nem mutathat
elvaltozast. A vezetékrendszert szakaszosan is lehet nyomasprébazni, amely utan teljes, Un.
integralt nyomasprobat is kell végezni. A feszmérét a legmélyebb ponton kell elhelyezni.

A sikeres nyomasproba utdn kezdédhet meg a ducolat elbontésa €s a f6ld visszatoltése.

A nyomasprobardl az lizemeltetd jelenlétében jegyzOkonyvet kell felvenni. Az €16
haldzatra t6rténd csatlakozast csak az tizemeltetd végezheti el!

A csbvezetéket, a tisztitésblitést megelézden legalabb 12 ordval teljesen fel kell tolteni. A
csOvezeték tisztitasat a kivitelezés teljes befejezése és a szakaszos nyomasprobak elvégzése utan
a halozati nyomasproba megtartasa el6tt kell elvégezni ivoviz mindségli viz felhasznéalasaval. Az
Oblitéviz sebessége legalabb 1 m/sec. legyen. A fertdtlenités eldtt a héalozatot haromszoros
vizmennyiséggel kell kiobliteni. A cs6vezeték fertdtlenitését csak tiszta vezeték esetében szabad
elvégezni.

A nyomasproba elvégzése utan a vezetéket 30 g/m® szabad klortartalma vizzel (3 Orés
hatasidé melletti), vagy ezzel egyenértékii fertétlenitészerrel kell kezelni. A fert6tlenités utan a
csévezetéket mindaddig obliteni kell, amig a cs6ben 16v6 szabad klortartalom 0.2 g/m® értékre
csokken. A kezelés és mosatds idOtartama alatt a fertdtlenitendé halozat sem a kozeséd halozattal,
sem egyéb halézattal nem lehet Osszekottetésben. Csak ezutan kovetkezhet a haldzat
dsszekapcsoldsa és dsszekotése.

Az elkésziilt vezetéket az dtadds-atvétel soran mindsiteni kell. A megépiilt vizvezetéknek 1.
osztalytnak és tokéletesen vizzaronak kell lennie. Az elkésziilt vezetékrdl geodéziai felmérést
kell késziteni, pallérrajzzal.



6.4., Erdtani méretezés

A tervezett vezeték anyaga és az elektrofittinges, illetve gyorscsatlakozos kotések
maradéktalanul kielégiti a vezetékekkel szemben tdmasztott vizzarosagi kovetelményt. Ennek
érdekében valamint a gazdasagossagot is figyelembe véve minél hosszabb szala (6.0 méteres)
csdvekbol kell a vezetéket megépiteni. A hazi bekotések tekercses kiszereléstiek.

A cs6veket ,A” jelll terhelés figyelembevételével (35 kN/m?) ellenériztitk fiiggbleges
alakvaltozasra.

Az eléirt kétszeres biztonsagi tényezdvel szamolva, a munkadrok mintakeresztszelvényen
kozolt beagyazas €s t6morség betartdsa mellett, a tervezett vezetéken 1étrejové alakvaltozas a
megengedett értéken beliil marad.

7.. Munkaarok kialakitasa

A vezetéképités teljes szakaszon nyilt munkaarokkal késziil.

A munkadrok mintakeresztszelvényét az dgyazattal, a tdmorités fokaval és a dicolds méd-
javal kiilon rajzon tiintettiik fel. Ezeket az el6irt értékeket a vizvezeték és a csatorna allékonysaga
érdekében szigoruan be kell tartani.

A csovet homok 4agyazatra kell fektetni. Maximalis szemcsenagysag 6 mm lehet. A
tomoritést Try=85%-ra kell késziteni.

A csozondban a vezeték mellé és f51¢ 50 cm vastagsigban Try=85%-ra kézzel tdmoritett
banyahomok &gyazatot irtunk eld. Ezen dgyazat maximalis szemcsenagysdga nem haladhatja
meg a 6 mm-t.

A vezeték f6lé nyomjelzd 2.5 mm’® rézhuzal jelzokabel és kék (,,vizvezeték™) mianyag
kozmiszalag fektetendd a csétetd f616tt min. 50 cm-rel. Erre a koltségvetési kiirasban keretet
biztositottunk.

A feljebb kialakitando foldvisszatoltés a helyi anyagokbdl torténhet a legfels6 50 cm-en ki-
vill Try=85%-ra, mig a legfels6 50 cm-es szelvényben Try=90%-ra. A bekoté vezetékek agyazata
megegyezik a gerincvezetékekével.

A munkadrok két oldaldn vizelvezetd t5ltést kell kialakitani helyi anyagbdl a csapadék
munkaarokba jutdsanak megakadalyozasa végett.

A munkadrok tervezett szélessége 0.90 m.

8., Miitargyak, anyagmingségek

A KPE cs6 szerelését a gyarto eldirasa szerint kell végezni. A D110 KPE PE100 PN16
vezetek tekercsben kaphat6. A vezetéket vizszintes vonalban enyhén hulldmosan (szinuszosan)
kell fektetni a hémozgas kikiiszobslése miatt.

A vezeték f6lé 2.5 mm? rézhuzal Jelz8kabel és kék milanyag kézmiiszalag fektetendd a
csétetd f616tt min. 50 cm-rel.



Az Osszes kotés és idom huzasbiztos kiviteld. A szerelvények, idomok és kiegészitd
szerelvényeik a  kereskedelemben kaphaté  gyartményok. Minden idom plO-es
nyomastartomanyu. A beépitett szerelvények €s idomok biztositjdk a vezeték szakaszolasat,
lelirithetOségét, 1égtelenitését €s Sblithetdségét.

Ha a csbfektetési munkélatok barmi okbdl megszakadnak, Ggy a vezeték valamennyi
nyilasat a munkalatok megkezdéséig le kell zarni.

Az ivcsovet gyarilag elédllitott eredeti méretben kell felhaszndlni. Azt levagni, vagy
utdlagos melegitéssel hajlitani nem szabad.

A milanyag csoveket 2-3 mm fogosztasu flirésszel szabad csak vagni, majd 15°o0s
rézseléssel ellatni.

Betonmegtamasztas a vezeték irdnytoréseinél, és a megtamasztasoknal: C.12/15-X0b(H)-
32, minimum 4400 cm? feliilet(i felfekvéssel. A megtdmasztashoz a talaj frissen lefaragott, 4t
nem 4azott kell, hogy legyen. A csbivet a betonozds eldtt sima katranypapirba kell csomagolni.

9., Kivitelezési eloirasok

A vonatkozo baleset-, és munkavédelmi rendszabalyok szigoruan betartandok!

Biztonsagos vezetéképités csak diicolt munkadrokban végezhetd. A munkaarokbdl kikeriils
foldet tigy kell elrendezni, hogy az a csapadékvizet az aroktol elterelje, és ezzel megakadalyozza
annak arokbajutasat. A kikertild foldet a munkadroktdl el kell szallitani. Alavagassal talajt
kitermelni — még ideiglenesen is - TILOS!

A keresztezett vezetékek védelmérdl gondoskodni kell.

A vezetéképitést a hossz-szelvény alapjan kell végezni. Az agyazatot a ,Munkaarok
mintakeresztmetszet” cimil terv alapjan kell kialakitani.

A munkaarok aljanak ko, gydkérmentesnek és simanak kell lennie. A vezetéknek teljes
hosszaban az agyazaton, homokon kell fekiidnie. A nyoméasproba el6tt prizmas leterhelést kell
alkalmazni.

A KPE csé betonmegtamasztasa 4400 cm? feliileten fekiidjon fel. A csdvet a betonozas
megkezdése elott sima katranypapirba kell burkolni. A C.12/15-X0b(H)-32 mindségti beton 0.25
3
m’/db.

A csofektetés és csOkotések kivitelezése kozben torekedni kell arra, hogy semmiféle
szennyezdanyag vagy mas idegen anyag a csO belsejébe ne keriiljon. Ha a munkalatok barmi
okbdl megszakadnak, a vezeték valamennyi nyilasat a munka folytatasaig le kell zarni.

A megvaldsult nyomvonalat pontos helyzetével egytitt megvalosulasi helyszinrajzon kell
fel tiintetni, és a FV Zrt. fel¢ be kell nytjtani!

Csak mingsitett anyagok hasznalhatok fel. A mindsitési bizonylatokat meg kell Orizni, és
az atadas-atvételi eljarason dokumentalva at kell adni az izemeltetdnek. A mianyag vezetékeket
a beépitésig vizszintes helyen tarolva, a napsugarzastol védve kell elhelyezni.

A vizrdkotést csak a nyomdsproba és fertOtlenités elvégzése utan szabad elvégezni. Az
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lzemel$ vezet€kekre vald rakotések csak az lizemelteté FV Zrt. részvételével, annak hatékony
kozremiikodésével végezhetd el.

A foldvisszatoltést réteges tomoritéssel, dongsldbékaval kell végezni az eldirt tomorségi
fokra. A tomorséget ellen6rizni kell, és jegyz6konyvben régziteni.

A burkolatokat az eredeti allapotra kell helyreallitani, illetve aszfaltozni kell.

10., Kozmiikeresztezések

A jelenlegi kozmihelyzetr6l az elézdekben mér szoltunk. A tervezett vizvezeték a
nyilvéntartas szerint keresztez kdzmiivezetéket, azonban a szolgéltatok nyilvantartasatol eltérd
helyen is fordulhatnak el6 vezetékek, ezért a fokozott vatossag indokolt.

A feltintetett nyomvonalakat az iizemelteték nyilvantartasaibol, helyi geodéziai
felmérésekkel kiegészitve abrézoltuk. Ezeken kiviil ismeretlen, nyilvantartasban nem szerepld,
illetve attél eltéré helyzetli vezetékek is eléfordulhatnak a teriileten. Kiilonosen felhivjuk a
figyelmet a fold alatti elektromos és hirkozl8 kabelekre, és a véltozé nyomvonald
gazvezetékekre.

Amennyiben a keresztez$ vezetékek magassiga a megadott adatszolgaltatastél eltérd, és
ltkozik a vizvezetékkel, akkor a vizvezetékkel azt ki kell keriilni, illetve azok alatt kell elhaladni.

A vezetékek keresztezésekor az lizemeltetoktol a kivitelezd kételes szakfeliigyeletet kémi.

A vezetékek pontos helyének meghatarozasara kézm( kutatdarkot és kézi fldmunkéat
iranyoztunk eld.

A keresztez0 kozmiivek szakszer(i felfiiggesztésére még szakfeliigyelet mellett is kiilonds
gondot kell forditani.

Egyes kozmi-, illetve bekdtdvezetékek varatlan, vagy ismeretlen helyzete befolyésolhatja a
gerincvezeték szintjét, illetve helyzetét.

Gépi foldmunkat csak igazoltan kozmiivektd] mentes helyen lehet végezni!

A kivitelezési munkdkndl a kozmiiszolgéltatok eldirasait szigortian be kell tartani, valamint
az alabbi rendelkezések szerint kell eljarni:

T-KOM Nyrt.: A munkakezdést 20 nappal kordbban frasban be kell jelenteni a T-KOM
illetékes tizemegységénél.

FOGAZ Zrt.: A munkakezdést 8 nappal korabban be kell jelenteni az illetékes Szolgaltatasi
Uzemnek. Gézvezeték kozelében 2-2 m-re csak kézi foldmunka végezheto.

- ELMU Zrt: A Kkivitelezést 15 nappal kordbban jelezni kell a helyi illetékes
lizemigazgatosagon, ahol szakfeliigyeletet kell rendelni. Foldkabelté]! 3 m-re csak kézi
foldmunka végezhet6. Kéabelsértés esetén telefonon azonnal értesiteni kell az dramszolgaltat6t!

FCsM Zrt.: A kivitelezést 48 ordval kordbban irasban kell bejelenteni az FCsM Zirt.
Ugyfélszolgalati Irodan.

FV Zrt.: A munkavégzés a Projectirdnyitési Osztdly szakfeliigyelete iranyitdsa mellett
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végezhetd el, melyet a kivitelezés megkezdése el6tt 1 héttel irasban kell megrendelni.

11., Forgalomtechnika

A kiviteli tervhez kiilon forgalomtechnikai tervek késziilnek. A vezetéképités a két végpont
kozelében 1évo teriileteken kiviil lényegében a burkolaton kiviili teriileten, a zoldsavban torténik.

A vizgerinc fektetést félpalyas Utzar mellett, t6bb litemben javasoljuk végrehajtani.

Kiilénos gondot kell forditani a munkadrok biztonsagos elkorlatozasara €s a megfeleld
¢éjszakai megvilagitasra.

A sziikséges Kresz tablak és jelzések, valamint a jelz6ldmpék elhelyezésér6l az érintett
teriileten gondoskodni kell.

12., Munkavédelem, organizacid

Jelen pont a 46/1999.(VIIL.4.) GM. rendelettel mddositott 32/1994.(X1.10.) IKM rendelet
alapjan késziilt.

A felvonulas teriilete az Opal utca, szélessége 6.15 m. Itt keriilnek elhelyezésre: a
munkagépek, a dolgozdi konténer, valamint a depondlt épitési anyagok. A munkateriileten beliil
1 db. mobil illemhelyet is el kell elhelyezni.

Az anyagtarolast, valamint a munkagépek éjszakai taroldsat a munkateriileten beliil ezen, a
forgalom el6l lezart, és Orzéssel ellathato, megvilagitott teriileten javasoljuk megoldani.

A kivitelezés soran a munkavédelmi eléirasokat be kell tartani. A munkaarkokat korlattal
kell elkeriteni, és megfelelé megvilagitassal kell ellatni.

Felhivjuk a figyelmet a KRESZ tablak, terelok, lampak, stb., pontos elhelyezésére és azok
megovasara €s karbantartasara.

A kozmithelyzet miatt 2.0 m mélységig a foldkiemelést fokozott figyelemmel kell végezni.
Gépi foldmunka 2.0 m mélységig csak kutatoarokkal igazolt k6zmilimentes teriileten végezheto.

A munkadrkok ducolasét, nagyobb zaport kdvetden ellendrizni, adott esetben javitani kell.

Ha a munkadrokban, vagy munkagddorben az épitendd vezeték, vagy miitargy mellett
meglévd, tzemeld kozmuvezeték is van, akkor a tervben meghatérozott modon az lizemeld
vezetéket biztositani kell. Ezen tilmenden, ha az lizemel® vezeték:

GAZCSO:

- A dohdanyzas és nyilt lang hasznalata a munkagtdorben, és munkadrokban szigortian
tilos!

- Gézszivargés esetén a munkaarkot, vagy munkagtdrot azonnal ki kell tiriteni!
- Az illetékes gdzszolgaltatod ligyeletét azonnal értesiteni kell.

- A hiba elharitésaig a munkat folytatni tilos.
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Vizcso:

- A nyomdcsd tOrésekor a viz a munkadrkot eldraszthatja, ezért a munkadrokba a
menekiilés céljabol Iétrat kell helyezni a munkadrokban tartozkoddk létszamatol fliggen, de
legalabb 10 m-ként.

- A 1étrék elhelyezését naponta ellendrizni kell.
- Az illetékes vizszolgaltaté (FV ZRt.) ligyeletét azonnal értesiteni kell.
CSATORNA:

- Ha a csatorna a munkaérok, vagy munkagtddr felé levegdzik, a dohdnyzést és a nyilt lang
hasznalatat meg kell tiltani.

- Nagy intenzitasi zdpor esetén a csatorna nyomas ala keriilhet. Nyomas alatti csatorna
mellett munkat végezni tilos.

- Fert6zés veszély elkeriilése érdekében az esetleg megsériilt csatorna-, vagy aknafalazatot
ki kell javitani.

- Csatornatorés, vagy szivargas esetében a munkaarkot ki kell iiriteni.
- Fentiek esetén a csatorna iizemeltet&jét kell értesiteni.
KABEL:

- A munkadrokban, vagy munkagtddrben szabadon vezetett kabelek biztositasat és sériilés
clleni védelmét meg kell épiteni. Ki kell zami annak a lehetdségét, hogy a kébelek
megsériilhessenek.

- Sériilt kabel kozelében a munkavégzés tilos!

- A megsériilt kabel kijavitasara ki kell hivni az illetékes tigyeletet.

13., Tizvédelem

A tervezés az 54/2014.(XIL5.) BM  rendelet (OTSz) és 28/2011.(IX.6.) BM. sz
rendeletben eldirtak szerint t6rtént. Az épitmény tlizveszélyességi szempontbél ,E”, azaz »Nem
tlzveszelyes™ kategoridba tartozik. Tilizrendészeti vonatkozasban kiilon intézkedést nem igényel.

TANACS Laszlo
Tanacs Kézmiikonzultacios Kit.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 33.

VZ-Tel, Ter, Vkg 01-3634

Budapest, 2018. méjus 2.
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