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1.0 ELOZMENYEK

1.1 Altalanossagban

A FOTAV Zrt. megrendelése alapjan a TERRA 21 Kft. alvéllalkozojaként a DIREKT
Kft. késziti targyi munka kiviteli és engedélyezesi terveit. Szerzédé felek a tervezdi
szerzédést megkototiék, amely a tervezésen kiviil tartalmazza a tervek egyeztetését
a kilonbozé hatdsagokkal, kdzmiivekkel, valamint a Vezetekjogi Engedélyezési Terv
elkészitését, illetve annak az illetékes Kormanyhivatalhoz torténé benyuijtasat is.

1.2 Meqlévé allapot

A Dombovari 0t felé a Lagymanyosi-6bd| teriiletén halad keresztiil a FOTAV zr.
2xDN500/atm.670 eléreszigetelt kdzvetlen foldbe fektetett gerincvezetéke, amelynek
egy szakaszolb és légtelenytd pontja a 0050 jel(i mutargy.

2.0 A TERVEZES TARGYA

A Lagymanyosi-6bdl terliletén ingatlanfejlesztés zajlik, amelynek keretében az épils
BRA, BRC és BOC épliletek tavhdellatast kapnak. A 3 U éplletet egy Uj leagazo
aknabdl sziikséges 2x DN125/atm.250, majd elagazasok utan 3x 2xDN100/atm.225
vezetékekkel ellatni.

Tovabba feladat a meglévd 0050 jeli miitargy atalakitdsa a tervezett, jelenlegitdl
eltérd, terepszintek és Utszegélyek figyelembevételével.

A tervezett vezeték korszer(, energiatakarékos, el6reszigetelt és kdzvetlen féldbe
fektethetd csévezetéki elemekbél keriilt megtervezésre.

3.0 A FELHASZNALT ADATOK

- A FOTAV Zrt.-vel, mint lizemeltetvel tértént egyeztetések
- Fogyaszt6tél kapott felmérések és tervek
- AFOTAV Zrt. ,dwg” formatumd rajzai a meglévd nyomvonalrol
- AFOTAV Zrt. altal rendelkezésre bocsajtott technoldgiai adatok:
-A halozat névleges héfoklépessje: 140/80 °C
-A tervezett halézat névieges nyomasfokozata: 25 bar
-A tervezett vezeték -jelenlegi- hészallitasa: BRA 1,12MW, BRC 0,82MW, BOC
1,4AMW, Gsszesen: 3,34MW
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4.0 A TERVEZETT VEZETEK LEIRASA

4.1 A tervezési hatarok

Az (j vezetek leegyeztetett csatlakozasi pontjai:
— 2x DNb500/4tm.670 ISOPLUS vezetékparhoz csatlakozas a tervezett A1 jeld
aknaban, a tervezett (ttdl délre.
— Hkp. csatlakozdasok BRA, BRC és BOC.

4.2 Nyomvonal kialakitas

A tervezett 2x DN125/atm.250 vezetékpar a tervezett ut déli oldaldra epulé A1 jeld
mdtargyban agazik le a meglévé 2x DN500/atm.670 gerincvezetékrél. Az aknabdl
rovid szakaszon északi irdnyban a gerincvezetékkel parhuzamosan halad
(toronydaru kikertilése végett), majd elfordul nyugatra, ahol a CS1 és CS2 P és T
elagazas segitségével a 3 éplilet felé szétosztasra keril, minden bekdtdvezeték 2x
DN100/atm.225 méretli. CS1 csomodpontban keriil ledgaztatasra a BOC épiilet,
amelynek bekdtévezetéke északi iranyba indul majd 3db 90 fokos iranytorést
kovetéen keletrél belép a pincei hékozpontba. CS2 csomopontban  kerdl
leagaztatasra a BRC éplilet, amelynek bekotévezetéke déli iranyba indul, majd egy
.Z -elhlzast kdvetden csatlakozik a pincei hékdzponthoz. A BRA épiilet ellatasat a
lesz(iklt fovezeték biztositia egyenes becsatlakozva a pincei hékozpontba. Mivel A
BOC eplilet kivitelezése a tobbihez képest el van maradva, bekdtévezetéke elss
Utemben csak a telekhataraig épul, ahol egy leszigetelt betemethetd révidzar
segitségével a keringés biztosithato a teljes nyomvonal megeépitéséig.

A meglévd 0050 jelli akna a tervezett utpalya ala esik. Az aknabdl a szakaszold
szerelvény atkerdl a tervezett A1 jelli aknaba, az ugyancsak itt talalhaté Iégtelenités
pedig csapszekrénybe felallo eléreszigetelt légtelenité idommal lesz biztositott, igy a
mitargy elbonthaté.

4.3 Teriiletkimutatas

Hrsz. Tulajdonos Nggg:c[nmail— Méret Nsyz?érlr:e\;?sgzl- Etglr}l'.%ftl t V?%?éi‘l"?:;’?g \ﬁ;joégg\[,to 1:?&2?
[m] [m2] [m2]
a0a2/14 | Mopaszi Gat 2,3 A1 akna 3,9 9.0 s 9,0
4042/122 S?;gﬁgi’}t 2,2 A1 akna 3.9 8,6 : 8,6
i s?;fﬁl: e L4 DN1?25x/250 01 1 0.5 2.4
4042/122 s?;gﬁg?gt. 75 . 1%5:225 0,65 4,9 0,5 12,4
40421113 | 4 rﬁor"rﬁ;‘ﬂiat 17,6 DNég/zso 0,7 12,3 05 29,9
40421113 | :f('é rkrﬁgﬂjiat 70,0 BN 1%8‘/225 0.65 45,5 0,5 115,5
a042/128 | oudarart 2,0 kit | 068 13 0,5 3,3
4042/118 Aif;ﬂg%ft 42,0 o 1%8322 . 0,65 27,3 0,5 69,3
109,9 250,4
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4.4 Hagyomanyos vezetékszerelés

Hagyomanyos vezetékszerelés — az eldreszigetelt csészalak és idomok
Osszehegesztésén tll — a kovetkezd helyeken torténik:
- A1 jeli mdtargyban a DN500 atvezetés megépitése a 0050 jel(i aknabal
athelyezendd pillangoszelep elhelyezésével, DN80 rités, DN50 bypass és
DN15 legtelenités beépitésével, majd a DN125 ledgazas megépitése DN50
uritéssel és DN15 légtelenitével.
— Hokdzpontokban DN15 légtelenitések és DN100 gémbcsapok beépitése

Az elbreszigetelt vezetékek szabad cs6végeit az utdszigetelést megelézéen kézi
rozsdatlanitassal kell megtisztitani.

Az aknakban szerelt hagyomanyos vezetékeket a kézi rozsdamentesitést kdvetden 2
rétegben mazolni szikséges 140°C hémérséklet tartdés viselésére alkalmas
festékkel.

A hagyomanyos vezetékeket DN500-10cm, DN100-125 5¢cm, egyéb esetekben 3cm
(Uritd és legtelenitd) Al-folidra kasirozott szigeteléssel kell ellatni.

4.5 Forgalomtechnika

A vezeték Kkivitelezése épitési teriileten torténik, kozutat nem érint, ezért
forgalomtechnikai terv készitése nem sziikséges.

A kivitelezés teljes idétartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkatertileten a

KRESZ, valamint a hatésagok altal eléirt forgalomtechnikai és egyéb
rendelkezéseket betartsak.

5.0 EPITES UTEMEZES

A Kivitelezés egy Utemben 7 hét alatt elvégezhetd, élére kdthetd:

l.hét 2.hét 3.hét 4.hét 5. hét 6.hét 7.hét 8. hét

Foldmunka X X x | x | x
Szerkezetes munkdk | ‘ | X - X - _ |
Nyomvonal megépitése X X X | X ]
Hagyomanyos vezetékszerelés X . X
Nyomasproba - élére kotés | X | X
Utdszigetelés A 7 X X

Lagymanyosi 6bél fejlesztése "BO C", "BR A" és "BR C" épiiletek tavhéellatasa
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6.0 AZ ELORESZIGETELT RENDSZER ALTALANOS ISMERTETESE

- A Magyarorszdgon is gyartott eléreszigetelt vezetékrendszerben a szavatolt
mindségl - fekete vagy horganyzott (HMV esetén) - acélcsdvet egy igen jo
hoszigetelésl PUR-hab vesz kériil, amelyet kivilrdl (tés- és korrézicalls KPE -
burokcsé véd a kiilsé behatasoktdl.

- A vezetékrendszer kozvetlen a talajba fektethetd, alkalmazasa feleslegessé teszi a
rendkivll kéltséges és munkaigényes vasbeton védécsatornakat és mutargyakat.

- A specidlis technolégiaval késziilt PUR-hab szilard kapcsolatot biztosit az acélcsd
és a KPE burokcsé k&zott, amely kapcsolatnak a foldsarlédas okozta u.n. gatolt
hétagulas miatt a szilardsagi viszonyoknal van nagy jelentdsége.

- A modemn fektetési technoldégia pedig rendszerint lehetévé teszi fixpontok
elhagyasat és a kompenzatorok szamanak csékkentését.

- A gyart6 cég éltal készitett j6 hészigetelés és vizszigetelés biztositja a talajvizbe
torténé biztonsagos fektetést, de ugyanakkor a kéboraramoktdl vald teljes védelmet
is.

- Az épitbelemes rendszer minden egyes elemébe beépitett jelz6 erek lehetdve
teszik a halézat rendszeres ellendrzését és az esetleges  hibahelyek
meghatarozasat.

- Az iveknel - a hétagulasok felvételéhez - PE-tagulasi parnak keriilnek elhelyezésre

6.1 A csérendszer anyagai

a./ Haszoncs6: F(itési vezetékhez - varratnélkuli acélcsé (DN125-ig)
MSZ-EN 10216-2 szerinti P 235 GH, vagy
- spiralvarratos acélcsé (DN400-t6l)
MSZ-EN 10217-5 szerinti P 235 GH
Si tartalom minden esetben legalabb 0,1 %!
Egyéb anyag specifikaciokat 1asd 2. sz. melléklet.

b./ Kopenycsé: varratnélkili (tés- és korrézidallo keménypolietilén ( KPE).
Sirlisége : 0.95 kg/dm®
Hbévezetésit. : 0.40 W/meC
Hétagulasi e.: 1.8 x 10 m/°C

c./ Hoészigetelés: Kétkomponensii freonszegény kemeny poliuretan hab, melynek
anyagjellemzdi:
Teérfogatsily :  >60 kg/m®
Hovezetésit.: <0,033 W/m°C
Hoéfokhatar : min. 140 °C, korlatozott idére 150 °C

6.2 A cs6rendszer elemei

a./ Rendszer elemek:
- egyenes es hajlitott csdszalak 12m-es hosszakban,
- ividomok,
- elagazd idomok
- légtelenité idomok,
- karmantyuk

b./ Kiegészité elemek:
- szigetelésvedo zsugor-végsapkak
- tagulasi parnak

Lagymanyosi 6bdl fejlesztése "BO C", "BR A" és "BR C" épiiletek tavhoellatasa
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- ellenérz6 doboz

A rendszerelemek szerves részét képezik a mar emlitett jelzd erek (2 szal klilénbozd
szinl  rézhuzal), amelyek segitségével kialakitott ellenérzd-jelzérendszer
segitségevel a cséhalozat folyamatosan megfigyelhets. A halozat egy erre alkalmas
pontjan kialakitott mérShelyen egy egyszerl miszerrel ellendrzé mérések
veégezhetdk. Hiba esetén, a hibahely pontosan meghatérozhats.

7.0 KIVITELEZES

7.1 Kivitelezési eléirasok

l./ Szerelés el6tti f6ldmunkak:

- Az arokkialakitast (burkolat bontas, foldkiemelés, foldelszallitas, tukorkészités) a
megadott keresztszelvények szerint pontosan kell elkésziteni, mert csak igy
biztosithaté a késébbi u.n. utdszigetelési munkak tékéletes elkészitése.

- A tervezett nyomvonal mentén meglévé kdzmiivek talalhatok, ezek feltarasahoz
ovatos kézi féldmunka sziikséges, majd a feltart kozmi védelmérél szakszer(ien
gondoskodni kell.

Il./ Csdészerelési munkak:
- Kivitelezésnél kovetelmény a csévezetéki elemek szerelés kdzbeni folyamatos
azonositasa megmarad6 szamozassal. A csészamot minden vagassal keletkezd
darabra is at kell vezetni.
- Tovabbi kovetelmény egy — a csbvezetéki elemek csészamait és a csdvek
bizonylatait — tartalmazé alapanyag naplévezetése.
- Az anyagok darabolasa és szdmozasa jelenjen meg a folyamatosan vezetett
hegesztési napléban is.
- A csbvek azonositd szamait egyértelmien fel kell tiintetni a hegesztésrol
készitendd varrat-térképen is.
- A csbvezeték Osszeszerelése a cséfal telies keresztmetszet( athegesztésével —
dokumentalt modon — torténik. A vezetéket cséparonként legaldbb 2 db 10x10 cm
keresztmetszet( polisztirol parnafara kell az arokba helyezni az 6sszeszereléshez.
- A hossz-szelvények szerinti magassagokat szintezéssel kell beallitani. Célszeri]
lehet a csoveket két - harom szalanként mar az arok partjan 8sszeszerelni.
- Hegesztéskor az éghetb és tlizhatasra kdnnyen olvadé anyagokat (KPE, PUR-hab,
zsugorvegsapka) azbeszt védétarcsaval vagy vizes ruhaval meg kell védeni.
- A hegesztéseket érvényes minésitéssel rendelkezd hegeszts vegezze. A
minimalisan megkdvetelt varratminéség az MSZ EN ISO 5817/2014 szerinti B
fokozat foldbefektetett vezetékeknél, és ugyancsak B fokozat szabadon vezetett
vezetékeknél. A csdvek hegesztési madja elektromos ivhegesztés.
- A szerelési munkékhoz kapcsolddik a kiegészitd csédarabok helyszini levagasa is.
A csOvek elvagasa utan el8szér a KPE burkolatot kell felvagni majd lefejteni. A PUR-
hab lebontasa dvatosan térténjen, nehogy a jelzérendszer érzékeld huzaljai meg ne
sérliljenek.
- A meretre vagaskor Ugyelni kell arra, hogy a kiegészité csé végein 200 - 200 mm-
es szigetelésmentes darab maradjon a hegesztéshez.
- A cstszerelésnél kiilonds gondot kell forditani:

- A jelzérendszer huzaljainak felll torténé elhelyezésére ugy, hogy az azonos

szind huzalok egymassal szembe kerliljenek.

- A karmantyucsévek hegesztés elétti felnelyezésére.

- A végsapkak, gumigy(rlik hegesztés elétti elhelyezésére.

Lagymanyosi 6bdl fejlesztése "BO C", "BR A" és "BR C" épiiletek tavhoellatasa
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- A hegesztések mindségi kivitelezésére és a minéség dokumentalasara.
- Az Gsszes varratot elészor vizudlis vizsgalattal kell ellenérizni az MSZ EN 17637
szerint, amely terjedjen ki a varratok 100%-ara.
- A hegesztési munkak kivitelezésének, dokumentalasanak és ellendrzésének
kovetelményeire a FOTAV Zrt. |E-08 mingségiranyitési eljardsa vonatkozik.
Kivitelez koteles az IE-08/01 aktudlis tartalmat megismerni, a kivitelezés
el6készitését, végrehajtasat és a dokumentalasat ennek megfeleléen végezni a
kdvetkezd tartalommal:
1. A hegesztési napléba folyamatosan be kell jegyezni:
- az alapanyagok el6készitésének allapotat,
- az alapanyagok azonositéjat,
- az alkalmazott HTU és/vagy WPS jelét,
- a varratok sorszamat (6sszhangban a varrattérképpel),
- a hegeszt6 nevét és fémbélyegzéjének szamat,
- a felhasznalt hegesztési hozaganyagok minéségét, méretét, azonositéjat,
- a felhasznalt hegesztési hozaganyagok mennyiségét,
- a hegesztdgepek megnevezését, tipusat és azonositéjat,
- az alkalmazott hegesztési paramétereket, um. hegesztéaram, hegesztési
feszlltség, hegesztési idd, védbgaz tipusat és mért dramlasi sebességét,
-a VT és RT vizsgélatok elvégzésének idépontjat és eredményét,
javitott varratok szamat, helyét és a javitas jellegét, a javitas idépontjat,
- a jegyz6konyvek tartalma alapjan a javitott varratok VT és RT
vizsgalatanak idépontjat és eredményét,
- az alapanyagok atbélyegzését, atjeldlését vagaskor.
2. A hegesztési napléhoz mellékelni kell:
- a felhasznélt alap, segéd és hegesztési hozaganyagok gyartdm(ivi
bizonylatait, szallitéleveleit,
- a vizsgalati jegyz6kdnyveket,
- az érvényes hegeszté mindsitéseket,
- a WPS lapokat,
- a varrattérkeépet,
- az eljarasvizsgalatok jegyzékét.
3. Ezen felll rendelkezni kell:
- Hulladékgazdalkodasi tervvel,
- Munkahelyi sugarvédelmi szabalyzattal kiegészitett biztonsagi és
egeszségvédelmi tervvel,
- Munkavedelmi oktatasi tematikéval, amely tartalmazza a megtartott
oktatasok jegyzokonyveit.
- A fenti dokumentumoknak a munkahelyen hozzaférhetének kell lenniiik.
- A hegesztesi koteéseknél a vizudlis vizsgalatot kdvetden radiografiai vizsgalatot kell
végezni. Ezt a foldbe fektetett eléreszigetelt vezetékeknél 100%-ban, a
mdtargyakban szerelt hagyomanyos csdvek varratainal 25%-ban el kell végezni.
- A v26 mm falvastagsagl csdvek toldovarrataira az IE-08/1 elbirasain feliil az
ultrahangos varratvizsgalatot a kbvetkez terjedelemben:
- foldbe fektetett helyeken 25%
- védbesobe kerdilé varratok esetén: 100%
- aknaban lévd varratok: 25%

- nyomasprobazott szakaszok kézti nyomasprobazatlan varratok, valamint az
elérekétés varratai: 100%

Lagymanyosi 6bél fejlesztése "BO C", "BR A" és "BR C" épliletek tavhdellatasa
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- minden egyéb, az RT vizsgalat soran hibahatéron I1&vé eltérések kontroll
vizsgalataként

- Az ultrahangos vizsgalatra vonatkozé szabvany, ami szerint a vizsgalatot el kell
végezni az MSZ EN ISO 17640. Vizsgalati osztaly; legalabb B. Az atvételi kritérium:
MSZ EN ISO 11666 szerinti 2-es szint.
- A nem vizsgalhaté varratokat (pl. légtelenité csonk bekotése), valamint a
nyomasprobazott szakaszok kdzti nyomasprobazatian varratokat 100% penetracios
vizsgalattal is kell ellenérizni.
- Hegeszteni — megfeleld mértéki eldmelegités nélkill — csak +5°C hémérséklet
felett és kivil belll szaraz fellletii vezetéken szabad.
- A készre szerelt csérendszeren nyoméasprobat kell tartani 32 bar nyomason. A
nyomasproba idejére a szakaszol6 szerelvények helyett passzdarabokat szukséges
beépiteni, az Urité és légtelenité szerelvényeknél pedig a szerelvény el6tt ideiglenes
lefenekelést kell kiépiteni. A nyomasprobat legalabb 120 percig kell tartani, amely idd
alatt a nyomas nem csokkenhet. A nyomasprobat a FOTAV Zrt. eldirasainak
figyelembevételével kell elvégezni. Feltdltés utan a nyomasproba elétt a vezetéket 4
oran at pihentetni kell!
- Sikeres nyomaspréba utan az utészigetelési munkakat és a parnazast csak
+5+45°C kozOtti haszoncsé palasthdmérsékletnél lehet elvégezni.
- Az utészigetelési munkékkal egyiitt végzik a szakemberek a jelzérendszer
szerelését is.
- A vezeték csak akkor vehett at lizemeltetésre, ha a mérédoboz nem jelez hibat.

lll./ Csészerelés utani foldmunkak:

- Az utdszigetelési munkak befejezése utdn a munkaarkot vissza lehet tdlteni.
Elészor a vezeték ald, koré és félé homokot kell témedékelni. Ezt a réteget kézzel
kell témaoriteni 85%-ra.

- A homok témdritése utan a tovabbi foldet rétegenkénti visszatdltés és tomérités
(90%) mellett szilkséges visszatolteni a vezeték j6 bedgyazasahoz.

- A telies visszatoltés utan lehet a terliletet helyredllitani /utak, jardak, park/. A
burkolt fellletek alatti homokos kavicsréteget 95%-ra kell tdmériteni.

- A vezeték mentén késdbbiekben végzenddé foldmunkak miatt célszerii a
homokréteg folé egy nyomvonaljelzé szalagot fektetni.

- A nyomvonal feletti burkolatok helyredllitasanal a keresztszelvény terviap
atlapolasait, illetve tobbleteit, valamint a kdzltkezelsi hozzajarulasok eléirasait kell
figyelembe venni.

7.2 Organizacio

Az épitéshez a létesitmény mellett felvonulasi teriiletet kell biztositani, ahol az
anyagokat tarolni lehet és a mobil WC felallithato.

Munka elkezdése elétti altalanos feladatok:

e AKkivitelezésre atadott tervek birtokdban az épités megkezdéséhez szikséges
engedeélyeket a kivitelezének be kell szereznie.

e A munkaterilet atadédsra a Kivitelezének egy sajat eszkozeire és eldirdsaira
szabott sugarvédelmi tervvel kiegészitett biztonsag- és egészségvédelmi tervét
at kell adnia, amely a tervezéi egészségvédelmi terv altalanos kovetelményeibdl
nem enged.

e Akivitelezbnek minéségtervet szilkséges késziteni.

e Az épités megkezdéséhez Epitési naplét kell nyitni.

A hegesztési munkak megkezdéséhez Hegesztési naplét kell nyitni.

Lagymanyosi 6bél fejlesztése "BO C", "BR A" és "BR C" épliletek tavhoellatasa
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* A hegesztési munkak megkezdésének feltételeit a kivitelezs mindségiranyitasi
dokumentumai alapjan a kivitelezd telephelyén ellendrizni kell. A csekklista
alapjan torténd ellendrzés eredményét a hegesztési naplénak kell tartalmaznia.

e Az el6irt munkavédelmi, tlizvédelmi oktatasokat meg kell tartani.

e A késbbb feltarandod arok elkeritésére a korlatokat és a gyalogos provizoriumokat
a helyszinre kell szallitani, a forgalomtechnikai tervben eléirt tablakat el kell
helyezni.

* Az anyag szakszer(i tarolasara elkeritett teriiletet kell biztositani.

e Az esti és éjszakai 6rakra jol lathaté kivilagitasrol gondoskodni kell.

e A munkakezdést hivatalosan be kell jelenteni.

Kitiizés:
A Felelés Miszaki Vezett feleléssége a kitlizés terv szerinti elvégzése.

Altalanos munkafolyamatok:

e Meglévd tavhéellatd vezetékek megkeresése.

e Burkolatok bontdsa, bontott anyag elszallitasa, a maradé felnasznalandé anyagok

deponalasa.

Fdldkiemelés

Munkaarok készitése.

A homok tukor készitése.

Egyenes szakaszok végeinél, ahol a cséveket nem lehet forgatni a hegesztéshez,

ott un. fejgddrét (hegesztéaknat) kell kialakitani.

o Csoészerelés, hegesztés (a hegesztéshez tartozéd — IE-08 szerinti — hegesztés
elotti-, alatti- és utani ellenérzés megtervezésével és elvégzésével, a sziikséges
javitasok és javitds utani vizsgalatok feltételeinek biztositasaval és a teljes
hegesztési tevékenység minéségi dokumentumainak elkészitésével).

* Nyomasproba, esetleges javitasok és azok visszaellenérzése.

o Utdszigetelés.

A betonozando elemek elkészitése (aknak épitése, atalakitasa) a kotési idd

figyelembevételével.

Tagulasi parnak elhelyezése.

Geodéziai bemérés.

Homokéagyazat, tomérités.

Foldvisszatdltés.

Hagyomanyos gépészeti szerelések

Rakotés az €16 vezetékre az lizemeltetd jelenlétében

e Munkaterilet teljes helyreallitasa.

e Munkaterilet visszaadasa, adminisztracié elvégzése.

Miszaki atadasok:

A munkafolyamatokat a Megbizé miszaki ellendrzése mellett kell végezni. A
hegesztésekhez nem kapcsolédé ellenérzést az Epftési-naplébejegyzéssel kell
dokumentalni.

A csbanyagok beépitésével és a hegesztésekkel kapcsolatos minden kivitelezési
tevékenységet és folyamatot, a hegesztésekkel kapcsolatos minden vizsgalatot és
ellenérzest a Hegesztési-naploba torténd naplobejegyzéssel kell dokumentalni,
amelynek kezd6 és zar6 sorszamat az Epitési naploban is fel kell tiintetni.

A miszaki atadast-atvételt szabalyszertien kell lefolytatni.

A sikeres miiszaki atadés-atvétel a terveknek és az eléirasoknak megfeleld mindségi
munka elkésziilte és annak megfeleléségét tanusito visszaigazolas.

Lagymanyosi 6bdl fejlesztése "BO C", "BR A" és "BR C" éplletek tavhoellatasa
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7.3 Altaldnos eldirasok

-A Kivitelezés soran a kivitelezd cégnek a vezeték tulajdonosanak minden érvényes
szabalyzatat, rendelkezését be kell tartani.

-A nyomvonaltél valé eltérés mind vizszintes, mind magassagi vonatkozasban csak a
tervezd és a beruhazé hozzajarulasaval tdrténhet.

-A vezeteék épitése soran a nyomvonalon érintett mas kozm(veket meg kell védeni,
vagy szlikség esetén - természetesen egyeztetés utan - ki kell valtani.

-A kivitelez6 az épitési-szerelési munka végzeseérdl, a munkateriileten tértént minden
esemenyrél naplot vezetni koteles! Az Epitési—napléba kell régziteni minden — nem a
hegesztésekkel kapcsolatos — eseményt, és a tervezdi mivezetés alapjan
bekdvetkezd valtoztatdsokat is. Ezeket a beruhézas illetékes mlszaki ellenérével
minden esetben jova kell hagyatni.

-Minden  csévezeték beépitésével, hegesztéssel kapcsolatos  kivitelezéi
tevékenységet, eseményt, vizsgalatot, folyamatot, személyi-és eszkozvaltozast a
Hegesztési-naploba kell folyamatosan rogziteni. A Hegesztési-naplo nyitdé oldalanak
sorszamat be kell jegyezni az épitési napléba. A hegesztési munkak befejezésével a
hegesztési naplét le kell zarni és zaré oldal sorszamat is be kell jegyezni az Epitési-
napléba.

-A Hegesztési-napléba torténé bejegyzésre a kivitelezé részérél az erre a feladatra
naplonyitaskor kijelolt képviseld, a Beruhazd részérd| pedig a hegesztési felelgs
jogosult.

-A munkat végz kivitelezd véllalat nevét a munkateriilet hatarlé eszk6zoékon fel kell
tlntetni.

-A terllet bérléit, tulajdonosait az épitest megel6zden értesiteni kell, hogy a sziikséges
intézkedéseket megtehessék.

8.0 MELYEPITES

8.1 Mélyépitési munkak

- A tervezett nyomvonalat teljes hosszban ddcolni szUkséges, ennek javasolt
kialakitasa acéltablas, vagy zart sort fa ducolat, amelyet indokolt esetben hézagos
fapallok alkalmazasaval a Tervezd és a Beruhazoé jovahagyasaval mivezetés
keretében ki is lehet valtani.

- A tervezés soran a korabbi kdrnyezé munkak talajvizsgalati adatai, tapasztalatai
lettek figyelembe venni.

- A munkagédér és munkaarok szélén, a szakado-lapnak megfeleld tavolsagban, a
munka arok mélységének megfelelé tavolsagra féld, épitdanyag nem tarolhato, csak
akkor, ha a tobbletterhelésre méretezett megtamasztas készil. 50 cm széles savon
ebben az esetben sem tarolhaté semmi.

- A lejarast elmozdulds ellen biztositott létraval kell megoldani.

- A féldmunkék soran tgyelni kell arra, hogy az arokba/gédorbe felszini csapadékviz
ne juthasson be.

8.2 Szerkezeti munkak

- A tervezett vezetékhez 1 db U] matargy (A1 jell) éplil.

- A mitargyra leemelheté vasbeton fddémelemek kertiltek megtervezésre

- Az eldregyartott fédémpanel az MSZ EN 1981-2:2006 Eurocode1: szerinti TS (150
kN kerékteher) kozdti terhelésre méretezettek. (A tartészerkezeteket éré hatasok. 2.
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rész: Hidak forgalmi terhei).
- A m(targy szilard burkolatba éplil, felszinen csak a leblivé nyilasok jelennek meg,
a fodémpanel a burkolat ala stillyesztve keriil elhelyezésre.
- A fodém és a lebuvok elhelyezésénél lgyelni szukséges, hogy a leblvonyildsok
lokalis magaspontok legyenek, igy a m(itargy nem fog vizgy(jtéként miikddni.
- Lebuvoényilasok tipusa: D-400 kN terhelési osztalyl gémbgrafitos 6ntvény fedlap
biztonsagi csuklés kivitelben.
- A beton-vasbeton anyagl miitargy szerkezet 28 napos betonszilardsag elérése
utén hasznalhato6 a tervezett terhelésre!
- Mltargynal hasznalt betonminéség:
- helyszini vasbeton: C30/37-XA2-24-F2 (MSZ 4798-1 :2016) minéségben.
- el6regyartott szerkezeti beton: C30/37-XA2-16-F2 (MSZ4798-1:2016)
minéségben.
- Az elbregyartott elemeket a helyszinen szintbe allitva c.habarcs agyazatba kell
fektetni.
- A viztdomor akna- és épliletcsatiakozasok védécsd és tavhéellatashoz alkalmas
gumiharang elhelyezésével tdrténnek.
- A 0050 jell elbontandé akna helyén csapszekrénybe feldlld Iégtelenités éplil. Az
elbreszigetelt idom L-Duplex csapszekrényben lesz elhelyezve, a csapszekrényben
atm.350 mlanyag védécsé biztositia az idom szaranak elhatarolasat a talajtol. A
csapszekrény alsosikja alatt legalabb 10cm alapbeton elhelyezése sziikséges.
- A1 jell akna szellztetése burkolatsikba illesztett elbregyartott csatornaelemekre
helyezett racsokon keresztiil torténik. A szellézéaknakat a tavhémdtargyal atm.200
pvec csé koti ssze.

9.0 TUZVEDELMI ELOIRASOK

A tervdokumentacié készitése soran figyelembe vettiik a 54/2014. BM rendelet
(Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat) eldirdsait. A munkahelyi tlizvédelemrdl és a
rendelet betartasardl a kivitelezé cégnek kell gondoskodni. A tavf(itési létesitmény
nagyon alacsony kockazati, NAK osztalyba tartozik.

10.0 KORNYEZETVEDELEM

A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyljtésére, tarolasara,
besorolasara, artalmatlanitasara, nyilvantartaséra vonatkozéan az érvényes
eldirasokat a munkat végzéknek be kell tartani, a munkavegzés elbtt
Hulladékgazdalkodasi tervet kell készitenie.

A hulladekgazdalkodasi tervnek az alabbi nem veszélyes hulladékokra kell
kiterjednie:
- epitési-bontas tevékenység (betontormelék, mlanyag és fémhulladék,
kitermelt talaj, &svanyi eredetl hulladék, és hegesztési hulladék)
— munkagepek Uzemeltetése (kommunalis hulladék, papir, textil és mlanyag
csomagold anyagok és nem veszélyes hulladékot tartalmazé abszorbensek
es vedobruhak)

A hulladékgazdalkodasi tervnek az alabbi veszélyes hulladékokra kell kiterjednie:
— épitési-bontasi tevékenység (veszélyes anyagot tartalmazé fa, muanyag,
Uveg, és fém, veszélyes anyagot tartalmazéd fold, veszélyes anyagot
tartalmazo kabelek, aszbesztet tartalmazo hulladeék)
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— technolégiabdl szarmazé hulladék (veszélyes anyaggal szennyezett iszap)

— munkagépek Uzemeltetése (motor- és kenbolajok, dizelolaj, veszélyes
anyagot tartalmazé csomagolasi maradék, veszeélyes hulladékot tartalmazé
abszorbensek és védéruhak, fékfolyadékok, fagyalldk, és akkumulatorok)

A kivitelezésnél keletkezd hulladékot a hulladékgazdalkodéasi terv szerint
zsakokba/gy(jtéedénybe/depdniaba  kell gyljteni és a meghatarozott, kezelési
engedéllyel rendelkezd, hulladékkezeld telephelyre kell szallitani. Hulladékokat
eltemetni szigoruan tilos!

A tavhovezeték épitése (mélyépités és gépészet), illetve az ott alkalmazott gépek
berendezések miikédésiikkel a varosi kornyezetben nem okoznak a kdrnyez6
lakoknak és jardkeléknek a munkateriilet megjeldlésén/elkeritésén  kiviili
dvintézkedéseket megkdvetels zaj- és levegdszennyezést.

11.0 MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

Reészletes Biztonsagi és Egészségvedelmi tervet lasd 3. melléklet!

A tervezési munkat a munkavédelemrél szélo 1993, évi XClII. torvény, a vonatkozo
szabvanyok, valamint az érvényben évé Altaldanos és eseti biztonsagtechnikai
eléirasok betartasaval végeztik.

Az épités soran az érvényben 1évé munkavédelmi €s balesetelharitasi
ovorendszabalyokat be kell tartani.

A Kivitelez6 Biztonsagi- és egeszségvédelmi koordinatort koteles kijeldlni és
biztositani kell, hogy a munkavégzés soran mindig legyen a helyszinen
munkavedelmi felelds.

A munkavégzés soran figyelembe kell venni, és be kell tartani a kivitelez6 cég(ek)
munkavédelmi szabalyzatanak eléirasait.

Zaj és porvédelmi eldirdsok:

- Ha a munkavallalék 80-90 dB(A) és ennél magasabb hangnyomésszintd (furd
gépek, vibratorok, Iégkulcsok, stb.) , hosszabb ideig haté zajoknak vannak kitéve,
akkor szilkséges az Gvintézkedés. Ha a zajexpoziciét nem lehet csokkenteni,
megfelelé vedbeszkozok hasznalata kitelezd.

- Porexpozicid altalaban bontasi munkaknal lép fel. Ha a levegdben tilsagosan
magas a szallo por ardnya, akkor ennek kévetkeztében romlik az agy és a sziv
oxigénellatasa. Ennek a tiinete lehet a fejfajas, a koncentracié romlasa vagy
faradekonysdg, fokozodik a véralvadas, emelkedik a trombdzis, az embolia és az
infarktus kockézata. A levegd szallo porkoncentraciéjat csokkenteni az idealis, ha a
porexpoziciot nem lehet csékkenteni, szlkséges a munkavallalék egyéni
védbeszkdzzel valé védelme megfeleld poralarccal.

- Nem csak a munkavallalok, hanem a munkavégzés hatdkdrében tartézkodd
szemelyek védelmérsl is gondoskodni kell (mobil védéfal, vagy ideiglenes sator,
vagy a munkaterilet megfeleléen nagy lekeritése).

11.1 Vegyes rendelkezések:

A tervek a munkavédelmi elirasok figyelembevételével késziiltek. A kivitelezésnél
be kell tartani a biztonsagos kivitelezés eldirasait.
A munkaterllet elkeritésérél, a provizériumok sOtétedés utani jol lathatéd
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kivilagitasarol a kivitelezének gondoskodni kell.

A Kivitelezés idejére vonatkozd részletes ,Hulladékgazdalkodasi tervet” és a
sugarvédelemmel kiegészitett a tervezé altal elkészitett BET"-en alapulé ,BET -et
kell késziteni, amelyet a Beruhazoval le kell egyeztetni a munkateriilet atvétel elétt.

A kivitelezésnél a munka helyszinén épitési naplét kell vezetni, amelyben minden
jelentés eseményt rogziteni kell.

A nyomvonal kozmlivesitett teriileten halad. Az esetleg jelentkezd vezetékek
épségenek megdvasara eldiranyzatot kell biztositani.

A felbontott Ut, jarda és egyéb burkolatokat eredeti mindseguknek megfeleléen kell
helyredllitani. A munkaterileten érintett gyepfeliilet, fak, bokrok egyeb novényzet
épségének megobvasara gondot kell forditani. Sériilésiik, ténkremenetelilk esetén
potlasukat el kell végezni.

Ugyanitt kildn felhiviuk a figyelmet a terméfold leszedés, kételezd megérzés
kornyezetvédelmi jelentéségére. A munkaarok altal érintett részek ujra flvesitését el
kell végezni.

A jelen Gsszedllités nem tekinthetd teljesnek és célja, hogy felhivia a figyelmet a
biztonsagi eldéirasokra és iranyt mutasson.

A Kivitelez6 koteles minden esetben, minden munkakdr részére részletesen
ismertetni a vonatkozd biztonsagi eldirdsokat. Szlkséges tovabba, hogy az
eléirasokat maga is tartsa be és mésokkal is betartassa.

A jelen fejezetben foglaltaktol a Kivitelezd Vallalt munkavédelmi szabalyzata nem
terhet el, az itt régzitett eléirasokat, erre a véllalkozasra vonatkozoan, abba bele kell
épiteni.

Az épitési munkak vezetéje tartozik gondoskodni arrél, hogy minden iranyito,
tajekoztato, figyelmeztetd és tilto felirat joI olvashatd allapotban a helyén legyen, a
balesetelharitd és életmenté eszkdzok kdnnyen hozzaférheté helyen kifogastalan
allapotban rendelkezésre alljanak és hogy azok céljat, kezelését, alkalmazasat az
érdekelt munkavallalok ismerjék.

A veszélyes helyeket (munkaarkok, munkagédrok) jél lathatéan meg kell jeldini,
szikseg szerint ki kell vilagitani, el kell keriteni.

Minden munkéhoz haszndlni kell azokat a berendezéseket és felszereléseket
(felszerelési targyakat) és eszkdzoket, amelyek a munka biztonsagos elvégzését
szolgaljak.

A dolgozéknak munka koézben hasznalni kell a rendelkezésilkre bocsatott
szabvanyos védbeszkozoket (sisak, véddszemiiveg, kesztyd, zajartalom elleni
fllvédo, stb.).

A kézi szerszamokat a munka megkezdése el6tt gondosan meg kell vizsgalni és
csak hibatlan szerszamok hasznalhatok.

A gépi berendezéseket csak a hasznalatukra kioktatott személyek kezelhetik.

A munkavegzésnél haszndlt valamennyi munkagépet ugy kell karban tartani,
védoberendezéssel ellatni és elrendezni, hogy nem megfelels, vagy hianyos voltuk
miatt a dolgozokat baleset, vagy foglalkozasi betegség ne erje.

Allast, ducolast epiteni csak szakképzett személynek szabad, akinek kotelessége a
hasznaland6 anyagok beépithetéségének vizsgalata.

Emelési munka végzésénél megfeleléen képzett és gyakorlott felelés vezetének kell
jelen lennie és csak a megfeleld, kiprébalt eszkdzoket szabad hasznalni. A felemelt
targyat feleslegesen felfliggesztve hagyni nem szabad.

A munkaallasok, valamint a felemelt teher alatt tartézkodni tilos. A bontandé
szerkezetek korr6zios dllapota nem ismert, illetve tag hatarok kézott valtozhat, ezért
ezek emelésenél, mozgatasanal a szokasosnal is gondosabban kell eljarni, mivel
egyes elemek emelés kozbeni szakadasa, torése is bekdvetkezhet.

Athelyezés elétt, valamint hasznélaton Kivdl, illetbéleg az lizemidd végén minden
villamos gépet, berendezést fesziiltség mentesiteni kell. Villamos késziilékeknél a
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