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1.1. A tervvel kapcsolatos általános adatok: 
Az Építtető neve és címe:  
 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 
 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. 

Generál tervező neve és címe:  
 TP-TERV Mérnöki Iroda Kft. 
 1139 Budapest, Teve utca 9/c 

Felelős tervező neve és címe:  
TETRA-COM Kft. 
1083 Budapest, Práter utca 29/a. 

Üzemeltető, engedélyes neve és címe:  
 Invitech ICT Services Kft.  
  2040 Budaörs, Edison u. 4. 
 
1.2. A beruházás áttekintő ismertetése: 
Előzmények: 
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata megbízásából a TP-Terv Mérnöki Iroda 
Kft. (1139 Budapest, Teve utca 9/c.) a Budapest, XI. kerület Budaörsi út – Lépés utca – 
Kőérberki út – Rétalja lejtő csomópontjának útépítés és vízelvezetés engedélyezési és kiviteli 
tervét készíti. 

A beruházás során tervezett különböző útépítési, közműépítési munkák érintik az Invitech Kft. 
meglévő, üzemelő alépítmény-, és az abban lévő kábelhálózatát. Az érintett hálózatot az útépítést 
megelőzően szükségszerűen át kell alakítani, ki kell váltani oly módon, hogy az a tervezett 
felszíni kialakításnak megfeleljen.  
 
Generáltervező megbízta a Tetra-Com Kft.-t az Invitech Kft. hálózat átalakításának 
ügyintézésével, a kiviteli terv elkészítésével. Tervező a felújítással kapcsolatos tervét az 
üzemeltető Invitech ICT Services Kft.-nél egyeztette. Az egyeztetés során jegyzőkönyv került 
felvételre, melyben a kiviteli terv műszaki követelményeit meghatározták. 
 
Tervezési feladat: 
A kiviteli tervet megbízó által rendelkezésünkre bocsátott útépítési tervek, üzemeltető által 
megküldött adatok valamint az érintett alépítmény helyszíni felmérése alapján készítettük. 
Tervezési feladat a tárgyban jelzett, útépítéssel érintett Invitech alépítmény hálózat 
szükségszerinti átépítése, kiváltása. 

1.3. Általános rendelkezések: 
 Jelen tervdokumentáció jóváhagyásától számított egy évig érvényes, ezt követően a terv 

csak műszaki felülvizsgálat után valósítható meg.                                                                                               

 A terv megváltoztatásához a tervező, a beruházó és az üzemeltető együttes hozzájárulása 
szükséges. 

 A munkálatok végzésénél kizárólag szabványos és ellenőrzötten hibátlan anyagok 
használhatók fel. 

 A kivitelezés során – amennyiben a tervhez képest változás történik a nyomvonalban – 
azt a terven jelölni és indokolni szükséges. 

 A munkálatok végzésénél a munka- és balesetvédelmi rendszabályokat be kell tartani. 
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 A munkálatokról a kivitelezőnek építési naplót kell vezetnie, amelyben a műszaki ellenőr 
az észrevételi és az ellenőrzések eredményét rendszeresen tartozik bejegyezni. 

 A munka befejeztével a felépítményről és a kábelhálózatról átadási dokumentációt kell 
készíteni. 

 A meglévő berendezéseket érintő munkáknál kellő szervezéssel biztosítani kell a 
folyamatos üzemét. 

 
1.4.  A tervezési alapadatok ismertetése: 

 A tervezési terület geodéziai alaptérképe 

 Út szegély és műtárgy kontúrok terve 

 A tervezésben résztvevő társtervezők adatszolgáltatása 

 Invitech Kft. adatszolgáltatása 
 
1.5. Az alépítmény hálózat átalakítása: 
1.5.1. Tervezési terület, tervezett beavatkozások 
A Budaörsi út – Lépés utca – Rétalja lejtő – Kőérberki út csomópontban körforgalom építését 
tervezik, mely következtében a meglévő alépítmény egy része úttest alá kerülne, ezért azt még az 
útépítést megelőzően ki kell váltani. 
 
1.5.2. Meglévő alépítmény és kábel hálózat: 
A Budaörsi út páratlan oldalán halad Budaörs felől Budapest felé egy 2db M110 csőből álló 
alépítmény, többnyire N2-es típusú műtárgyakkal megszakítva. Az alépítményben jelenleg egy 
8x12 szálas optikai kábel található. 
 
1.5.3. Tervezett hálózat: 
A tervezett körforgalom építése és környezetének felszíni rendezése során az Állapot felmérési 
és bontási helyszínrajzon M01 és M02 jelű meglévő megszakító közötti alépítményrész szorul 
elbontásra. Ezen két megszakító közé az elbontandóval megegyező 2db M110 alépítményt 
terveztünk új nyomvonalon mely az új aszfalt autóutakat a legrövidebben, merőlegesen 
keresztezi. Az új alépítmény szakaszba két új N1-es megszakító (T01 és T02) beiktatását 
terveztük.  
A meglévő alépítményben haladó Fve 8x12-es optikai kábel kiváltása a kábelszakasz két végén 
található meglévő kötések közötti teljes szakaszcserével valósul meg. A behúzási rajzon látható  
-43 és -50 jelű megszakítóban találjuk a meglévő kötéseket, melyek között be kell húzni a 
régivel megegyező típusú új optikai kábelt. 
 
A fenti kábelépítések és kábelszerelések üzemszünettel járhatnak, amit lehetőség szerint 
minimalizálni kell! 

A meglévő hálózat nyomvonala mentén középfeszültségű, közvilágítási és hírközlési kábelhálózat 
is található. Az érintett közművektől szükség esetén szakfelügyeletet kell kérni. 
 
1.5.4. Alépítmény építés: 
A tervezett létesítményről közmű generálterv készül. Az Invitech alépítmény építéséhez 
kapcsolódó földmunkák csak kézzel végezhetők a kábelnyomvonal terv és a közmű generálterv 
alapján. A kábelcsatorna-hálózat N2 és N1 távközlési aknákból, valamint 110 mm-es PVC 
csövekből áll (út alatt vasbeton védelemben). 

A kábelcsatornát a járda szintje alatt 0,7 m-re úttest alatt 1.0 m-re kell építeni, kivételt képeznek 
azok a helyek, ahol más közműveket keresztezünk, itt a védőcsövet az úttestben 0.6-0.8 méter 
mélységben kell elhelyezni. A védőcsövekbe a kábelek behúzására 1-1 szál 3 mm-es átmérőjű 
horganyzott acélhuzalt kell elhelyezni. 
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A tervezett alépítmény járdában, szabványos helyén, az önkormányzat képviselőjével egyeztetett 
módon épül. A nyomvonalat a beruházóval közösen jelöltük ki, az alépítmény létesítése kielégíti 
a szakági előírásokban rögzített követelményeket. 

Burkolat helyreállítások a hatóságokkal egyeztetett módon történjenek. Az útátvágásoknál 
rétegenként 30-30 cm-es túlnyúlást kell biztosítani. Úttestben a tömörítéseket minden esetben 
Trγ 95% értéken kell elkészíteni. A felbontásra kerülő gyalogos járdaburkolatokat teljes 
szélességben helyre kell állítani, kivételt képez ez alól, ahol a felújítás során új járdaburkolat 
kerül kiépítésre, itt elegendő csak a kopóréteg alatti betonrétegig történő helyreállítás, biztosítva 
ezzel az ideiglenes gyalogos forgalom számára a biztonságos használatot. A megfelelő 
tömöríthetőség érdekében a védőcsövek esetén rostált földvisszatöltést kell alkalmazni, míg a 
kábelek fektetését homokágyban kell megvalósítani. A biztonságos gyalogos közlekedést 
folyamatosan biztosítani szükséges. 

A tervezett nyomvonalak kijelölése a járdákban kutató árkok nyitásával történik. Legalább az 
egyes érintett járdaszakaszok két végén szükséges a feltárás, ha a kivitelező szükségesnek tartja, 
lehet ennél sűrűbb is. A feltárásra vonatkozó minta keresztszelvényeket a nyomvonal rajzokon 
elhelyeztünk.  

 A járdák helyreállítása során a tömörítéseket Trγ 85% értéken kell elkészíteni. 
 Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani; 
 Kábelárok ásás kézi erővel történhet, de a kivitelező felelősségére kábelárok ásó gép 

alkalmazása is megengedett. 
 
1.6. Optikai kábelépítés 
A tervezett kábelt a tervezett alépítményen keresztül, majd a meglévő alépítményben lévő 
tartalék csőnyílás terhére kell a meglévő kötések között behúzni, a kötéseknél 20,0-20,0 méter 
tartalékot képezni. A meglévő kötés megbontását, a tervezett kábel bevezetését a meglévő 
kötésbe, az optikai szálak hegesztését valamint a kötések lezárását a kábel üzemeltetője, vagy az 
általa megbízott szakcég végezheti.  

A tervezett kábel(ek) típusa: 
1db FveB 8x12 szerkezetű optikai kábel, hossza 1000,0 méter.  
Felhívom a kivitelező figyelmét, hogy az utasításokban előírt hajlítási sugarat mind a kábelek, 
mind a csövek tekintetében tartsa be. 
Az LPE csövek túlnyomás alá helyezését a behúzás előtt el kell végezni. Csak hibamentes LPE cső 
fektethető le/húzható be. A fényvezető kábel kiváltása során az érvényben lévő utasításokat kell 
figyelembe venni: 
A terv szerinti munka során fokozott gondossággal kell eljárni, figyelemmel a fényvezető kábelre 
és a LÉZERVESZÉLYRE. 
Az optikai kábel átkötése után - tekintettel az üvegszál által okozható balesetekre - a környezet 
védelme, ill. a balesetek elkerülése végett, az üzemviteli tartalékcső biztosítása végett az eredeti 
optikai kábelt ki kell termelni a tervezett kötések között.   

1.6.1. Átviteltechnika 
A munkák megkezdését megelőzően a kábel elektromos paramétereit le kell mérni, azzal 
egyidejűleg a szükséges átviteltechnikai előméréseket is el kell végezni. A mérési munkákat a 
beruházónak/kivitelezőnek kell megrendelni a kötésszerelési és az áramkörpótlási munkákkal 
egyidejűleg az Invitech-től. 

Az átkötési munkákat az alábbiak szerint célszerű elvégezni: 
a./ Ha pótlási lehetőség más nyomvonalra nincs, akkor: 
     - az átkötést pászmánként /szálpáronként/ kell elvégezni /mérés, kötés, mérés/ 
     - a pászmák /szálpárok/ átkötése, ill. mérése után az üzemelő rendszert az eredeti helyre 
        vissza kell pótolni 
     - a kábel elektromos paraméterét a kábel átkötése után ismételten le kell mérni 
     - amennyiben a mérési eredmények alapján a kötéscsillapítás az előírtnál nagyobb, a hibát 
       azonnal korrigálni kell. 
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b./ Ha a pótlási lehetőség van más nyomvonalra és a kábel teljesen leüríthető, akkor: 
     - lepótlás más nyomvonalra,    
     - kábel előmérése, (az előző kábel mérési jegyzőkönyv eredménye elfogadott)      
     - kábel átkötése, 
     - kábel utómérése, 
     - visszapótlás eredeti nyomvonalra.  
 
1.6.2. Csillapítás kiosztás 
A kötések száma az eredetihez képest nem változik. Az optikai összeköttetésben változás nem 
terveztünk, ezért az optikai jellemzők változatlannak tekintendők. A kiviteli terv költségvetése a 
távközlési szakfelügyeletet, a digitális törzskönyv módosítását tartalmazza.  

A beépítésre kerülő kábel típusának illeszkednie kell a meglévő kábelhez, ezért azt az eredetitől 
eltérő szerkezet esetén az Invitech-el egyeztetni kell.  

A kábelnyomvonal nyílt árkos geodéziai bemérését és sávtérképét a megvalósulásnak 
megfelelően el kell készíttetni és a műszaki átadás – átvételi dokumentációkkal együtt az 
üzemeltetőnek át kell adni. A dokumentációk alapján el kell végezni a törzskönyvmódosítást. 
Ezek költségét a költségvetés szintén tartalmazza.  
 
1.6.3. Különleges kikötések: 
A kiviteli tervet 2 példányban az Invitech ICT Services Kft. részére jóváhagyás céljából meg kell 
küldeni. A jóváhagyott kiviteli tervtől eltérni csak a tervező és a hálózat tulajdonos, ill. üzemeltető 
előzetes írásbeli engedélyével lehet. Amennyiben a kivitelezés során valamilyen módosítás 
szükségessé válik, azt a Hírközlési Felügyelettel írásban közölni kell.  

A munkaterület átadásra és a műszaki átadás átvételi eljárásra az érintett hálózattulajdonost, ill. 
üzemeltető képviselőjét meg kell hívni. A kivitelezés során okozott rongálásokért a felelősség a 
kivitelezőt terheli.  

A mérési jegyzőkönyvet, a mérést követően a kivitelező felülvizsgálat céljából 2 napon belül 
átadja az üzemeltető részére, amely minőségügyi tanúsítványt ad ki. A mérésen résztvevők vagy a 
felülvizsgálatot végzők a mérési jegyzőkönyvet kézjegyükkel és írásos véleményükkel látják el. Ez 
a műszaki átadás-átvételi eljárás egyik feltétele. 
 
1.7. Építési technológiák: 
Az új alépítmény nyomvonal vezetését, a védőcső hosszát, a technológiai megoldásokat az alábbi 
szempontok határozzák meg: 
- A helyszíni adottságok, a hálózattulajdonossal és a közútkezelőkkel lefolytatott egyeztetések.  
- Az alépítmény létesítésének várható ütemezése 
- Az építési nyomvonalon tapasztalt közmű helyzet 
- Az érvényben lévő technológiai /építési, szerelési / előírások, utasítások, Magyar Szabványok. 
 
1.7.1. Nyomvonal kitűzése 
A nyomvonal kitűzését nyomvonalrajz ismeretében az előzetes közműegyeztetések után az arra 
kijelölt szakember végzi. A kitűzésnél figyelembe vesszük a lehetséges egyenes vonalvezetést. 
20-30 méterenként, de minimum az egyes útkeresztezések között két alkalommal kutató 
gödör feltárásával győződünk meg a meglévő, valós közmű helyzetről. A tervezett 
megszakító létesítmények jellemzően a nyomvonal töréspontjába kerül. Eltérő esetben az 
egyenes alépítmény szakaszokat összekötő ívekben minimum 2,5 méter sugarú íveket tűzünk ki. 
Kitűzéskor jelöljük a nyomvonal töréspontjait. Figyelembe vesszük, hogy a nyomvonalépítés 
kézi munkavégzéssel történik. Figyelembe vesszük továbbá, a nyomvonalba eső akadályokat, 
pl.: megszakító létesítmények, felszíni utcabútor, telefonfülke, továbbá trafó leeresztő aknák. 
 
1.7.2. Nyomvonal kézi munkával történő ásása, csőfektetés 
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A munka megkezdése előtt a munkavégző megismerkedik a talaj minőségével, a kért fektetési 
mélységgel. A nyomvonalnak megfelelő, csőszámtól függő szélességűnek kell lennie. A 
szükséges védőcsövek fektetése után ezek védelméről gondoskodunk. Ügyelünk a nyomvonal 
kiásásánál, hogy a lefektetésre kerülő védőcső minimális hajlítási sugara biztosítható legyen. 

Az elkészült védőcsövek körül és felett 20 cm vastagságig a munkaárkot rétegesen rostált 
földdel, vagy osztályozott homokos kaviccsal kell feltölteni. A visszatöltött anyagot rétegenként 
géppel, vagy kézi döngölő szerszámmal Trγ = 85% tömörségi fokra kell tömöríteni. A 
visszatöltött talaj tömörsége ellenőrzésre kerül a kiviteli terv műszaki leírásában meghatározott 
helyen és érték szerint. Ha laboratóriumi tömörségi vizsgálat szükséges, úgy annak vizsgálati 
jegyzőkönyve az építési naplóba csatolandó. 

Az árok visszatakarása előtt a lefektetett Ø110 védőcsövek átjárhatósági vizsgálatát el kell 
végezni, és a nyíltárkos geodéziai bemérést el kell készíteni. Ne feledjük, a kábelek behúzását 
csak megfelelő, és az üzemeltető által leigazolt alépítmény rendelkezés esetén lehet elvégezni.  

 
A védőcsövek minőség tanúsítványát a gyártómű szolgáltatja, ez nem csökkenti Vállalkozó 
felelősségét, mert az általa beépített anyagok és kötőelemek, valamint a végzett munka 
minőségéért felelősséggel tartozik. A tanúsítványban szereplő méreteket és szilárdsági fokozatot 
a gyártóműben, vagy szállítás után, de mindenképpen a beépítés előtt ellenőrizni szükséges. Az 
ellenőrzés során szemrevételezéssel kell ellenőrizni a kivitelt (sima külső és belső felület), 
homogenitást, színt, jelölést, csővég merőleges vágását, stb. 

A felhasznált csőnek lapulás- és törésmentesnek, valamint nyomásállónak és vízzárónak kell 
lennie. A leszállított szálakon ellenőrizni kell, hogy nem látszik-e a csövön szemmel látható 
sérülés. A felhasználásra kerülő csövekből a mintavételi terv szerint mintát kell venni, és 
megfelelőségét akkreditált laboratóriumban végzett vizsgálatokkal kell igazolni: 
a mechanikai tulajdonságokat (nyomásfokozat, ütésállóság, nyomószilárdság, hajlíthatóság); 
a termikus tulajdonságokat; a kémiai ellenálló képességet. 

A szállítás és tárolás során biztosítani kell, hogy a védőcsövek sérüléstől, szennyeződéstől 
mentesek maradjanak, anyagát károsító hatások ne érjék. A tároló helyeket úgy kell kialakítani, 
hogy kiálló tárgy, vagy törmelék a csöveket ne sértse meg, és megfelelő legyen a tekercsek 
megközelítése. 

A felületek megfelelő voltát, sérüléseit, a normál gyártási eljárásból eredőnél mélyebb 
barázdáltságot, egyenetlenségeket a vizsgálatra vett csőszakaszokon szabad szemmel történő 
megfigyeléssel, normál megvilágításnál kell ellenőrizni. Ugyanígy ellenőrzendők a jelölések és a 
címkék a tekercseken. A nem megfelelő védőcső tekercs visszautasításra kerül. A csővégeket a 
megszakító létesítményekben gáz- és vízmentesen, míg a földben az előírásnak megfelelően az 
eliszapolódás ellen le kell zárni. Az új nyomvonal fölé az előírt mélységben 10 cm-es sárga 
szalagot kell lefektetni figyelemfelkeltés céljából.  
 
1.8. Közművek keresztezése, érintettsége: 
A tervezett nyomvonalat a közművek képviselőivel egyeztettük, az egyeztetésről szóló 
jegyzőkönyveket a kiviteli tervhez csatoltuk. A tervezett nyomvonalat érintő észrevételeket a 
helyszínrajzon újból megvizsgáltuk, szükség esetén a módosításokat elvégeztük. 
 
1.8.1. Közműépítés során, közművek keresztezésénél betartandó legfontosabb jogszabályok 
Közművek keresztezésénél és megközelítésénél az MSZ7487 előírásait, a 9004/1982 
(Közl.Ért.16.) KPM-IPM számú közleményben leírtakat, valamint a közmű egyeztetési 
jegyzőkönyvben leírtakat szigorúan be kell tartani. 
 
1.8.2. A dokumentációhoz szükséges közmű egyeztetési jegyzőkönyvek vagy pecsétek 
Közmű üzemeltető neve: Címe: 

Fővárosi vízművek Zrt. 1134 Budapest, Váci út 23-27. 
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Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 1134 Budapest, Dózsa György út 154. 
Elmű-Émász Hálózati Szolgáltató Kft. 1032 Budapest, Kresz Géza utca 3-5. 
Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. 
UPC Magyarország Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. 

 
A kivitelezés megkezdése előtt a közművek képviselőitől tájékoztatást kell kérni az 
egyeztetésünk óta eltelt időszakban esetleg végzett közműépítésekről, a kivitelezés idejére pedig 
az érintett közműtulajdonosoktól szakfelügyeletet kell kérni. 
 
1.8.3. Építéssel érintett tulajdonosok és üzemeltetők: 
Kiadott engedély: A hozzájárulást kiadó szerv neve és címe: 

Tulajdonosi vagy 
vagyonkezelői hozzájárulás 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Főosztály 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 
Önkormányzata 
1113. Budapest, Bocskai út 39-41. 

Üzemeltetői hozzájárulás Invitech ICT Services Kft.  
2040 Budaörs, Edison u. 4. 

Közútkezelői hozzájárulás Budapest Közút Zrt. 
1115 Budapest, Bánk Bán u. 8-12. 

 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 
Önkormányzata 
1113. Budapest, Bocskai út 39-41. 

 
1.9. Egyéb rendelkezések: 
A munka végrehajtása során a 3/1979. ÉVM. sz. utasítás figyelembevételével a betakarás előtti 
beméréseket el kell végezni. A költségvetés kapcsolatos tételei tartalmazzák a költségfedezetet 
(nem külön tételként.). A beruházónak a kivitelezés elvégzése után átadás-átvételi eljárást kell 
tartani. Az eljárásra azokat a szerveket mindig meg kell hívni, amelyek a munkaterület átadás-
átvételi eljárásra is kaptak meghívót.  

A tervező felhívja a kivitelező figyelmét a műszaki leírás, de különösen a közmű és egyéb 
egyeztetési jegyzőkönyvek előírásaira, azok gondos áttanulmányozására. 

A hálózatépítést az érvényes technológiák szerint kell végrehajtani, a műszaki leírásban foglaltak 
szerint. A belterületi szakaszokon csak kézi földmunka végezhető, kutatóárkos feltárás után. 
(Közművek helyzete tájékoztató jellegű!) A munkavégzés során be kell tartani az egyeztetési 
jegyzőkönyvben leírtakat. Szükség esetén szakfelügyeletet kell kérni.  

A munkát csak a kiviteli terv jóváhagyását követően lehet megkezdeni. A tervtől eltérni csak a 
tervező előzetes hozzájárulásával és a műszaki ellenőr beleegyezésével lehet. 
  
 
2. Organizációs tervfejezet: 
 A munka előkészítésére, az engedélyek beszerzésére, a közművek egyeztetésére vonatkozóan 

a jegyzőkönyv, a műszaki leírás és az organizációs fejezet tartalmaz előírásokat. 
 A kivitelezés megkezdése előtt a burkolat és zöldterület bontási munkákra az engedélyt a 

Polgármesteri Hivataltól meg kell kérni. 
 A kábelek létesítése mezőgazdasági nagyüzemi művelésű földterületet nem érint, időleges 

földterület kivonásra nincs szükség. 
 A kivitelezés megkezdéséről és a lekapcsolás várható időtartamáról az érintett lakosságot 

tájékoztatni, az intézményeket értesíteni kell. 
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 A kábelek tervezett nyomvonalával egyeztetni kell e párhuzamosan haladó és keresztező 
közművek, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után, a nyomvonalon 
kutatógödröket kell kiásni, és további pontosítással kell meghatározni a közművek 
tényleges helyzetét. 

 Ha a munkavégzés során idegen illetve saját közmű megsérül, arról annak üzemeltetőjét 
haladéktalanul értesíteni kell. 

 Az építés során, munkaterület elhagyása előtt és a kivitelezés befejeztével az igény-bevett 
járdát, zöld-, magán- és közterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani, a 
keletkezett hulladék anyagokat el kell szállítani. 

 A meglévő közművek közelében 2-2 m-es távolságon belül csak kézi földmunka végezhető. 
 A munkaterület megközelítése közúton lehetséges. 
 
3. Biztonsági és egészségvédelmi munkarész: 
Jelen kiviteli tervünket az 5/1993 (XII. 26.) MÜM. sz. rendeletének figyelembevételével 
készítettük. 

A tervezés és a kivitelezés során a 3/2002 (II.8.) SZCSM -EüM rendelet, és a 4/2002 (II.20.) 
SZCSM -EüM. együttes rendelet 6. § -ának előírási, és a 2. számú mellékleték előírásai 
betartandók. 

A nyomvonalrajzon feltüntetett közművek adatai csak tájékoztató jellegűek, pontos helyükről 
kutatóárok ásásával kell meggyőződni. A kivitelezés során az érintett közművektől 
szakfelügyeletet kell kérni. 

A munkavégzéshez akkora helyet kell biztosítani, hogy az alkalmazott technológiából adódó 
munkaműveletek biztonságosan elvégezhetők legyenek. A telepítés és üzembe helyezés során is 
be kell tartani az egyéb munkaféleségekre előírt biztonságtechnikai előírásokat. 

A munkahelyen a dolgozók létszámának, és a veszély jellegének megfelelő mentőfelszerelést 
jelzőberendezést és szükséges létszámú kiképzett elsősegélynyújtót kell biztosítani. 

Az alkalmazott villamos berendezések, szerelvények, vezetékek feleljenek meg a biztonsági 
követelményeknek. 

A munka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, továbbá a biztonsági intézkedések 
végrehajtására egyszemélyi felelőst kell kijelölni. 

A berendezés átadása előtt az érintésvédelmi és szigetelési szabványossági felülvizsgálatot, ill. 
méréseket a kivitelezőnek el kell végeztetni. A mérési feladatokat csak szakképzett és kioktatott 
dolgozók végezhetik.  

Feszültség alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni TILOS! 

A kivitelezőnek az adott munkára vonatkozó érvényes normatíváknak megfelelő létszámú és 
szakképzettségű dolgozót kell biztosítania. 

A kivitelező tartozik a munka megkezdését – felvonulás előtt – írásban bejelenteni az illetékes 
áramszolgáltató vállalatnak, a munkaterület átadási eljárás lebonyolítása, a szükséges feszültség 
mentesítések ütemezése céljából, és a bontásból kikerülő anyagok leltár szerinti átadásával 
kapcsolatos kérdések rendezése végett. 

Munkagödröt temetetlenül hagyni TILOS! Ha azt a munka menete mégis megkívánja, a 
kivitelező köteles azt körülkeríteni, valamint a megfelelő kivilágításáról gondoskodni!  

Rögzíteni kell a különféle anyagok, eszközök mozgatásához szükséges gépek, berendezések 
igényét, munkavédelmi követelményeit. 

Út, járda átvágásoknál a közlekedés biztosítására megfelelő teherbírású pallóhidat kell kiépíteni. 

A munkagödörből kitermelt föld, törmelék helyszíni tárolására csak abban az esetben kerülhet 
sor, amennyiben az illetékes építésügyi hatóság arra az engedélyt megadja. Ezen engedély 
birtokában a kitermelt földet és törmeléket kaloda között kell tárolni, biztosítva a zavartalan és 
biztonságos jármű és gyalogos forgalmat. Tárolási engedély hiányában a visszatöltésre nem 
kerülő földet, illetve a fölösleges törmeléket arra kijelölt helyre a munkavégzés során 
folyamatosan el kell szállítani. 
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Az illetékes építésügyi hatóság burkolatbontási engedélye hiányában a kivitelezési munka nem 
kezdhető meg.  
 
FÖLDALATTI HÁLÓZATOK ÉPITÉSE 
Lakott területen, valamint meglévő létesítmények mellett vagy alatt a munkálatokat csak az 
üzembentartó előzetes hozzájárulásával és szakfelügyeletével szabad megkezdeni. 

A munkavezető köteles a dolgozókat a közművek feltárásával, keresztezésével kapcsolatos 
teendőkre kioktatni. 

A munkavezető személyes felügyelettel köteles gondoskodni arról, hogy a munkaárok 
nyomvonalába eső közművezetékek, kábelek munka közbeni megsértése ne forduljon elő. 

Ha munka közben olyan közmű kerül elő, mely a tervben nem szerepel vagy nem a feltüntetett 
helyen van, az illetékes közműhatóságot értesíteni kell és szakfelügyeletet kell kérni. 

Az áramszolgáltatótól a szakfelügyeletet írásban kell kérni. 

A gépi döngölő kezelését csak kioktatott dolgozóra szabad bízni. 

A munkahelyi vezető a munka megkezdésére kapott utasítás után a munkát a helyszínen köteles 
biztonságos módon megszervezni, irányítani, ellenőrizni és a munkafolyamatokhoz szükséges 
létszámot folyamatosan biztosítani. 
 
VESZÉLYES ÉS ÁRTALMAS KÖRNYEZETI HATÁSOK 
1. A megengedett érték feletti zajszint 
A tartós zajhatás jelentős idegrendszeri megterhelést jelent a dolgozónak, és egy bizonyos 
határértéken túl már hallószervi károsodást is okozhat. 
A zaj erősségét decibelben mérjük. Hallószervi károsodás szempontjából 75 dB a felső 
határérték (a légkalapács működése esetén 80 dB a zaj erőssége). 

A zajártalom ellen egyénileg kell védekezni. 
 
2. Kémiai ártalmak 
A műanyagcsövek ragasztásánál használt ragasztóanyag tűz- és robbanás-veszélyes. 

Az oldószerek belégzése az egészségre káros. 

Világítás céljára használhatunk akkumulátorral egybeépített vagy külön hordozható 
akkumulátorral lámpákat. Az akkumulátorokat gondosan kezeljük, fel ne döntsük. Akár savas, 
akár lúgos akkumulátorról van szó, a kiömlő folyadék maró hatású, és a folyadék gőzei is 
mérgezők. 
 
3. Fizikai ártalmak 
Ha munkavégzés közben a földből robbanóanyag vagy robbanószerkezet kerül elő, a munkát 
abba kell hagyni és intézkedni kell a biztonságot veszélyeztető tárgyak tűzszerészek által történő 
eltávolítására. A munkavezető köteles gondoskodni arról, hogy a tűzszerészek meg érkezéséig a 
robbanóanyaghoz senki ne nyúlhasson. 

 
Az erősáramú kábeleket a lehetőség szerint el kell kerülni, mert azok fokozott balesetveszélyt 
jelentenek munka közben. Ha az erősáramú kábel megsérült, az áramszolgáltató vállalatot 
azonnal értesíteni kell, és a munkát csak a kábel felülvizsgálata után szabad folytatni. 

Ha árokásás alkalmával a talajban erősáramú kábelt takaró téglafedés kerül elő, az illetékes 
áramszolgáltató szerv intézkedéséig a munkát fel kell függeszteni. Ha az áramszolgáltató vállalat 
a munka folytatásához hozzájárult, a fedő és választótéglákat úgy kell eltávolítani, hogy a kábel 
meg ne sérüljön. A fedőtéglák eltávolítása után csákányt nem szabad használni, s a további 
feltárást lapáttal kell végezni. 

A munkavédelmi fejezet speciális része: 
Épületben, út mellett üzemelő 10kV-os hálózat mellett, építési területen kell munkát végezni! 

Különböző feszültség szintek okozta veszélyforrások: 
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A feszültségszintek 0,4 – 1 - 10 kV. 
A hálózat közelében csak feszültségmentesítés esetén lehet munkát végezni. 

Keresztezések okozta veszélyforrások: 
A feszültség alatt lévő kábeleket a munkavégzés során takarás nélkül hagyni TILOS! 
Közmű kereszteződéseket kutatóárokkal pontosítani kell. 

A biztonsági és egészségvédelemnél figyelembe veendő előírások: 
Az 1993. évi XCIII. munkavédelemről szóló törvény 
A munkabalesetekkel kapcsolatos, 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a 

végrehajtására kiadott 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet egységes szerkezetben 
Az 5/1993. (XII. 26.) MÜM számú rendelet, az 1993. évi XCIII. számú törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 
A 3/2002. (II. 8.) SZCSM -EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 
A 4/2002. (II. 20.) SZCSM -EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
A 65/1999 (XII.22) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről. 
A 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális 

egészségi és biztonsági követelményekről 
A 16/2008 (VIII.30) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről  
 
4. Tűzvédelmi fejezet: 

A közúti forgalomirányító berendezés " E " (nem tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba 
tartozik. A létesítés során, hegesztés végzésekor a munkahely " D " (mérsékelten tűzveszélyes) 
tűzveszélyességi osztályba tartozónak tekintendő. Hegeszteni csak az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat 11 § - ban foglaltak betartása esetén szabad. 

A forgalomtechnikai hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó törvények, az 
54/2014. /XII.05./BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, a 104/2002. (V. 10.) 
Kormányrendelet (a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, hivatásos 
önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 115/1996. (VII.24.) Korm rendelet 
módosításáról), továbbá a vonatkozó szabványok szerint végezni tevékenységüket. 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végzők megfelelő szakmai végzettségéről és 
kioktatásáról a kivitelező (munkáltató) kötelessége gondoskodni. 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező 
munkavállaló végezhet. 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység elrendelése esetén a személyi, tárgyi és biztonsági 
feltételeket írásban kell meghatározni. Idegen területen a feltételeket (pl.: oktatás, 
védőintézkedések stb. ) a terület felelős vezetője jogosult meghatározni. 

 

Hegesztési tevékenységhez csak megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező, megfelelőségi jellel 
ellátott, megfelelő időszakonként ellenőrzött eszközöket lehet használni. 

A tűz jelzéséhez és oltásához szükséges eszközök biztosítása a kivitelező feladata. 

Kábelhálózatok: 
- a munkagödör elkerítéséről gondoskodni kell 
- amennyiben a nyomvonal közelében gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzés során 

gázérzékelőt kell használni  
A létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolása „C” tűzveszélyes kábel és vezetékhálózat 
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5. Környezetvédelmi fejezet: 

A forgalomtechnikai hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó törvények, 
rendeletek, továbbá a vonatkozó szabványok szerint végezni tevékenységüket. 

A bontásból – és más módon – keletkező veszélyes hulladékok (pl.: olajos rongy, szennyezett 
talaj stb.) estén különös figyelmet kell fordítani azok gyűjtésére, melyek részletei a 192/2003. 
(XI.26.) Korm. rendelettel módosított, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 98/2001 (VI.15.) kormányrendeletben találhatóak.  

A keletkező hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségeket a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. Törvény és a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok, és a 45/2004. /VII.26./ BM -
KvVM az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól együttes rendelet írják 
elő. 

A föld védelme: 
- a bontási és létesítési munkálatok során a szerelési hulladék anyagok szelektív gyűjtéséről és 
eltávolításáról naponta gondoskodni kell 

A víz védelme: 
- vízhasználattal járó technológiai folyamatok során káros szennyezés élő vízbe, közcsatornába 
nem kerülhet 

A zöldterület védelme: 
- a munkálatokat körültekintően, minimális zöldkár okozással kell végezni 
- gallyazást, fakitermelést csak a szükséges engedélyek beszerzése után - megfelelő 
szakszerűséggel - lehet végezni (végeztetni) 

A környezet általános védelme: 
- a kivitelezés befejezése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani 
 
6. Veszélyes hulladék kezelése: 

- a veszélyes hulladékot az egyéb hulladéktól el kell különíteni és azt fajtánként külön kell 
tárolni 

Veszélyes hulladék gyűjtése: 
- a bejelentésre kötelezett veszélyes hulladékok gyűjtési módjait az Nyrt. környezetvédelmi 
szabályzata 1. Sz. melléklete tartalmazza 

Veszélyes hulladék elszállítása: 
- a kivitelező a munkálatok során keletkező veszélyes hulladékot köteles a vállalkozási 
szerződésben kijelölt partnerek részére elszállítatni 

A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól, meghatározott küszöbérték felett, elrendeli az építés-bontási 
munkálatokhoz hulladék nyilvántartó lap készítését.  

Amennyiben a tevékenység folytán veszélyes hulladék keletkezik, úgy azt az ideiglenes 
gyűjtőhelyen úgy kell elhelyezni, hogy az a talajt, felszíni, ill. felszín alatti vizet ne 
szennyezhessen. 
 
7. A hálózat létesítése során előírt és betartandó forgalomtechnikai előírások: 

A munkaterületet az "Úton folyó munkák" (KRESZ 80. ábra) táblával elő kell jelezni (50-100 m-
es távolságban). Ezzel egyidejűleg "Útszűkület" (KRESZ 70., 71. ábrák), "Előzni tilos" (KRESZ 
32. ábra), "Sebességkorlátozás" (KRESZ 30. ábra), valamint egyéb tiltó és veszélyt jelző táblák 
kihelyezése is elrendelhető. Ha a közúti munkahely vége után 50 m-en belül nincs 
útkereszteződés, akkor a kihelyezett tilalmi táblák hatályát - az elkorlátozás vége után 20 m-re - 
fel kell oldani (KRESZ 59. ábra). 
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Ha a munkahely elkorlátozás kezdete és vége között útkereszteződés van, akkor a keresztirányú 
úton is el kell helyezni a veszély jellegére utaló táblát. 

Az útkereszteződés után a tilalmi táblákat meg kell ismételni. 

Az elkorlátozás kezdetét - az MSZ-20190-1988. 4.1. pontja szerinti - sávozott terelőtáblával, 
vagy nyíl alakban sávozott táblával kell megjelölni a "Kikerülési irány" (KRESZ 20., 21. ábra) 
tábla kihelyezésével együtt. 

Az elkorlátozást úgy kell kialakítani, hogy az - legalább az út megengedett állandó 
forgalomszabályozásának megfelelő sebességhez tartozó - megállási látótávolságból (50 km/h 
sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhető legyen. 

Sávozott terelőtáblákat az elkorlátozás forgalommal párhuzamos oldalán - a legközelebbi 
munkahelyi veszélyforrástól min. 0,50 m-es biztonsági sáv elhagyásával, - 10 m-enként kell 
elhelyezni.  
 
A tereléseket a Forgalomtechnikai kezelő által előzetesen jóváhagyott tervekben szereplő 
forgalomtechnikai eszközökkel kell végrehajtani. 
 
8.  A kivitelező kötelességei: 
A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt: 

- Az érintett Önkormányzatoknál, közműtulajdonosoknál a szükséges bejelentéseket megtenni, 
jóváhagyásokat megszerezni. 

- A munka megkezdése előtt egy héttel a tervezőt értesíteni. 

A kivitelező köteles a munka végzésének ideje alatt: 
- A kivitelezést a műszaki leírás, a csatolt rajzok és külön dokumentált engedélyezési tervek, a 

közműtulajdonosok és önkormányzatok jegyzőkönyveiben és engedélyeiben foglaltak, a 
vonatkozó szabványok, technológiai előírások és a költségvetés alapján, a tényleges 
közműhelyzetnek megfelelően végezni. 

- A közműhelyzettől és építési körülményektől függően, de legalább 25m-ként keresztirányú 
kutatógödrök ásásával a tényleges közműhelyzetet megállapítani. 

- A tényleges közműhelyzetnek a nyomvonalrajzokon feltüntetettől való, a kivitelezés során 
lényeges akadályoztatást jelentő, vagy áttervezést igénylő eltérése esetén, a tervezőt értesíteni, 
és művezetésre kihívni. 

- Folyamatos nyílt árkos geodéziai bemérést végeztetni. 
- A kivitelezés időtartama alatt a vonatkozó összes törvényt, rendeletet, szabványt, szabályzatot, 

utasítást, a kiviteli tervben és az építési engedélyben foglaltakat, a közműtulajdonosok és egyéb 
szervek, hatóságok vonatkozó kikötéseit, előírásait és engedélyeiben foglaltakat betartani. 

- Szükség, illetve a közműtulajdonosok igénye szerint szakfelügyeletet biztosítani. 

A kivitelező köteles a munka befejezése után: 
- A kivitelezett állapotot tartalmazó megvalósulási dokumentációban az építmény minden 

jellemző adatát megadni. 
- A munka befejezéséről, az átadás időpontjáról a tervezőt értesíteni. 
 
 
9. Jelen tervdokumentációban említett és vele kapcsolatos szabványok: 
Tervvel kapcsolatos szabványok: 
MSZ 17-214/1992 Föld alatti és föld feletti távközlési vezetékek földelési előírásai 

MSZ EN 61643-21:  Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 21. rész: Távközlési és 

2001 jelzőhálózatokhoz csatolt túlfeszültség-levezető eszközök. Működései 
követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 61643-21:2000 + 2001. 
évi helyesbítés) 

MSZ EN 61643-21: Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 21. rész: Távközlési és  
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2001/A1:2009 jelzőhálózatokhoz csatolt túlfeszültség-levezető eszközök. Működései 
követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 61643-21:2000/A1:2008, 
módosítva) 

MSZ EN 50468:2009 Távközlési bemenettel ellátott berendezések légköri eredetű 
túlfeszültségekkel és túláramokkal szembeni ellenálló képességének 
követelményei 

MSZ 17200-2/1999 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési 
előírásai. 2. rész: Vasutak 

MSZ 17200-3/1999 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési 
előírásai. 3. rész: Utak, hidak, felüljárók, aluljárók, alagutak 

MSZ 17200-5/2000 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési 
előírásai. 5. rész: Távközlő létesítmények 

MSZ 17200-6/2002 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési 
előírásai. 6. rész: Erősáramú kábelek és szabadvezetékek, villámhárító 
berendezések, földelési rendszerek 

MSZ 17200-7/2000 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési 
előírásai. 7. rész: Csővezetékek 

MSZ 17200-8/2003 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési 
előírásai. 8. rész: Épületek, műtárgyak, sajátos építmények 

MSZ 17128-1, -2, -3 Távközlési hálózatok védettségéről 

MSZ 14399:1980 Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások 
munkavédelmi követelményei 

MSZ 17304:1983 Munkavédelem. Robbanásbiztonság általános követelményei 

MSZ 17305:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános biztonsági 
követelményei 

MSZ 28001:2008 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere 
(MEBIR). Követelmények (BS OHSAS 18001:2007) 

MSZ EN 50286:2002 Villamosan szigetelő védőruházat kisfeszültségű berendezésekhez 

MSZ EN 50321:2002 Villamosan szigetelő lábbeli kisfeszültségű villamos berendezéseken 
végzendő munkákhoz 

MSZ EN 50274:2002 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. Áramütés elleni 
védelem. Védettség veszélyes aktív részek véletlen, közvetlen érintése 
ellen. 

MSZ EN 50365:2002 Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű villamos 
berendezésekben való használatra 

MSZ EN 61140:2003 Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos 
szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001) 

MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése; érintésvédelemre, 
balesetvédelemre és tűzvédelemre vonatkozó előírásai 

 

 

MSZ 1040-6:1998 Tűzoltó készülékek. A hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése és 
javítása 

MSZ HD 60364-4-42: Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. 

2015 Hőhatások elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, módosítva) 

OTSZ 5. rész Építmények tűzvédelmi követelményei 

MSZ 20379:1999 Természetvédelem. Nyomvonalas létesítmények és műtárgyak tájba 
illesztése védett természeti területeken 



Tetra-Com Kft. 1083 Budapest, Práter utca 29/a. Tel: 385-0900, e: tetracomkft@gmail.com 

  oldal 
15 

 
  

 
Felhívjuk a kivitelező cég figyelmét, hogy a létesítési munkák során  

 az MSZ 2364   "Épületek villamos berendezéseinek létesítése"  
 az Msz  447     "Kisfeszültségű, közcélú elosztó hálózatra kapcsolás" 
 az MSZ 1585   "Üzemi szabályzat"  
 az1993. évi  XCIII. "Törvény a munkavédelemről"  
 az MSZ 7487   "Közművezetékek elrendezése"  
 az MSZ 13207 "Erősáramú kábelek fektetése"  
továbbá a vonatkozó összes szabványok, az ágazati szabványok és szakmai szabványok, 
valamint a  munkavédelemre   vonatkozó jogszabályok előírásait szigorúan be kell tartani !  
 
10. Tervvel kapcsolatos jogszabályok és egyéb rendelkezések: 
2004 évi CXL. Tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 

1993. évi XCIII. Tv. A munkavédelemről 

5/1993. (XII.26) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
egyes rendelkezések végrehajtásáról 

45/2004. /VII.26./ BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól 

192/2003. (XI.26.)  Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet 
módosításáról  

2000 évi XLIII. Tv. A hulladékgazdálkodásról 

46/1997. /XII.29./ KTM rendelet, az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési 
tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásokról 

253/1997. /XII.20./ Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről 

1996. évi LXXV. Tv. a munkaügyi ellenőrzésről 

9004/1982 (Közl. Ért. 16.) KPM-IpM számú együttes közleménye  

3/2002. (II. 8) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről 

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és 
egészségvédelmi jelzésekről 

14/2004 (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről. 

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról 

 

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről. 

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó 
minimális egészségi és biztonsági követelményekről 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 
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104/2002. (V. 10.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes 
szabályairól, hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi 
területéről szóló 115/1996. (VII.24.) Korm. rendelet módosításáról 

2004 évi XI törvény  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény módosításairól 

1991. évi XLV. Tv. A mérésügyről 

1996. évi XXXI. Tv. A magánszemélyek, a jogi személyek, valamint a magán- és jogi 

III. fejezet személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek 
tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladata 

116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet: A tűzvédelmi bírságról. 

1995. évi LIII. Tv. Környezet védelmének általános szabálya 


