


JELMAGYARÁZAT



LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK:

DN200 göv. vízvezeték	219,23 fm
D110 KPE épület bekötés	48,94 fm
D110 KPE tűzcsap lekötés	1,70 fm
DN400 a. védőcső	23,00 fm
Vízóra akna	5 db
DN100 FF. tűzcsap	1 db

MEGJEGYZÉS:  
A mellékelt költségvetési kiírás nem tartalmazza az egyes épületek telkeire való bekötést, azok az épületek költségvetési kiírásában jelennek meg.

BUDAPEST, XI. KERÜLET  
LÁGYMÁNYSI ÖBÖL ÉS KÖRNYEZETE BUDAPART INGATLANFEJLESZTÉS  
BELSŐ FEJLESZTÉSI TERÜLET KÖZMŰELLÁTÁSA

D1 FÁZIS

helyszín	BUDAPEST, XI. KERÜLET, BUDAFOKI ÚT, HAUZSMANN ALAJOS UT, LÁGYMÁNYSI-ÖBÖL ÁLTAL BEZÁRT TERÜLET					
megbízó	generáltervező					
KOPASZI GÁT KFT. székhely: H-1117 Bp., Kopaszi gát 5.						
ügyvezető	Juhász Sándor	Buday Balázs				
KÖZLEKEDÉS, KÖZMŰ	Buday Balázs	Cseh Kristóf	Németh Andrea			
felelős tervezők			Kutai Rebeka Debóra			
tervfázis	ENGEDÉLYEZÉSI TERV					
szakág	VÍZELLÁTÁS					
dokumentum típus	HELYSZÍNRAJZ					
projekt	tervfázis	szakág	dokumentum típus	rajzszám	revízió	dátum
IPD1	ET	VI	HR	003	R05	2020. május hó
tájmérv	IPD1-ET-VI-HR-003-R05			méretarány	témaszám	
				1:500	2404	

Jogi nyilatkozat:  
Az engedélyezési terv a szerzői jogról szóló törvény értelmében, a tervezői szellemi tulajdonát képezi.  
A tervről eltérni, vagy más célra felhasználni, csak a tervezővel való egyeztetés és az építési hatóság engedélye nyomán szabad!  
Jelen terv engedélyezés céljára készült!  
Méretek a helyszínen ellenőrzendők!

REV. VÁLT.	DÁTUM	Név	Aláírás	Név	Aláírás	Név	Aláírás	VÁLTOZTATÁS OKA
05	2020. május	Németh Andrea		Dobrai Béla		Buday Balázs		HATÓKIRY KIBOCSÁTÁS; ENGEDÉLYEZÉSI TERV; FVM ZRT. ÉSZREVÉTELEI ALAPJÁN
04	2020. január	Németh Andrea		Dobrai Béla		Buday Balázs		ÖTÖDIK KIBOCSÁTÁS; ENGEDÉLYEZÉSI TERV; MEGRENDELŐI ÉSZREVÉTELEK ALAPJÁN
03	2019. november	Németh Andrea		Dobrai Béla		Buday Balázs		NEGYEDIK KIBOCSÁTÁS; ENGEDÉLYEZÉSI TERV
02	2019. október	Németh Andrea		Dobrai Béla		Buday Balázs		HARMADIK KIBOCSÁTÁS; ENGEDÉLYEZÉSI TERV
01	2019. március	Németh Andrea		Dobrai Béla		Buday Balázs		MÁSODIK KIBOCSÁTÁS; BIRALATI ENGEDÉLYEZÉSI TERV; MEGRENDELŐI ÉSZREVÉTELEK ALAPJÁN
00	2019. január	Németh Andrea		Dobrai Béla		Buday Balázs		ELSŐ KIBOCSÁTÁS; BIRALATI ENGEDÉLYEZÉSI TERV